МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0145300002715000012-0273507-01
д.Гостицы Сланцевского района Ленинградской области «____»_________________201_г.    

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение в лице главы администрации Лебедева Владимира Фёдоровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-36», в лице Гумерова Дениса Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов закупки путем проведения электронного аукциона № 0145300002715000012 от 21сентября 2015 года, в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № № 0145300002715000012-0273507 от 21 сентября 2015 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок муниципального образования  Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района о признании Подрядчика победителем (Протокол подведения электронного аукциона № 01 от  «15» октября  2015 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить: работы по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы» (далее по тексту - «Работы»), в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

Состав, объём, содержание и стоимость работ определены Техническим заданием (Приложение №1) и утверждённой Сводной сметой (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

Срок выполнения работ: 

Начало: с момента подписания настоящего Контракта.

Окончание: 10 декабря 2015 года

1.5. Место выполнения работ д. Гостицы Сланцевского района

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет: 4 910 022,43 рублей (Четыре миллиона девятьсот десять тысяч  двадцать два) рубля 43 копейки, в т.ч. НДС 18%-  НДС 18%- 748 986,47 (Семьсот сорок восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 47 копеек.

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

Источник финансирования:

 – Бюджет Ленинградской области 4 664 521,31 (Четыре миллиона  шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать один) рубль 31 копейка
–  Бюджет Гостицкого сельского поселения 245 501, 12 (Двести сорок пять тысяч пятьсот один) рубль 12 копеек
2.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Оплата за выполненные работы производится исходя из фактически выполненных объемов работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанных сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика.


2.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 12 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.


2.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

2.6. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик на время выполнения работ по настоящему Контракту назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов.
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Передать Подрядчику объект, на котором будут производиться работы (п. 1.5. настоящего Контракта), и всю документацию, необходимую для проведения работ, в течение 1 одного рабочего дня с момента подписания настоящего Контракта, по акту приема-передачи объекта.

3.2.2. Принять выполненные работы согласно п. 4 настоящего Контракта.

3.2.3.  Производить оплату за выполненные работы согласно п. 2 настоящего Контракта.

3.1.4. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или обнаружения иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику. 
3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Принять у Заказчика объект, на котором будут производиться работы (п. 1.5. настоящего Контракта), и всю документацию, необходимую для проведения работ, в течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего Контракта. А по завершению работ вернуть объект Заказчику по акту приема-передачи объекта, в течение одного рабочего дня с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 

3.3.2. Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять работы в соответствии с требованиями Технического задания, с Локальной сметой, условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ. 
3.3.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят нарушению годности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

3.3.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ. 

3.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия и общий порядок на объекте.

3.3.6. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным действующим законодательством РФ. 

3.3.7. Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, и по требованию Заказчика или его представителя предоставить эти документы Заказчику, (а также при необходимости - соответствие технических и функциональных характеристик товаров, используемых при выполнении работ, указанных в Техническом задании).
3.3.8. При наличии технического надзора Заказчика, обеспечить представителям технического надзора беспрепятственный доступ на объект. 

3.3.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде.

3.3.10. При наличии скрытых работ своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, в установленный Заказчиком срок.

3.3.11. После завершения работ до подписания акта приёмки выполненных работ, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, другое имущество, а также строительный мусор.  

3.3.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы. 

3.3.13. Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта. 

3.3.14. Не допускать повреждения имущества третьих лиц при выполнении работ.

3.3.15. Самостоятельно и за свой счет обеспечить проживание персонала, занятого в выполнении работ, доставку материалов, механизмов и специалистов для выполнения работ, охрану объекта, сохранность материалов и оборудования.


3.3.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения работ.

3.4.3. Требовать от Подрядчика в установленные Контрактом сроки предоставления результатов работ.

3.4.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом цене, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
3.5. Подрядчик вправе:
3.5.1. Требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.6. В случае существенных нарушений условий Контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. По окончании работ Подрядчик немедленно письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику соответствующую документацию, подписанную Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ  по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

4.4. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

5.3. Ответственность Заказчика:
5.3.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

5.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере 2,5 % от цены Контракта, что составляет 122 750,56 (Сто двадцать две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 56 копеек.
Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 2,5% при цене контракта не более 3 млн руб.;

б) 2% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;

в) 1,5% при цене контракта 50 - 100 млн руб.;

г) 0,5% при цене контракта более 100 млн руб.
5.4. Ответственность Подрядчика:
5.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных  Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где СЦБ - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = (ДП/ДК) х 100%,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

5.4.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта, что составляет 491 002,24 (Четыреста девяносто одна тысяча два) рубля 24 копейки.
Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 10% при цене контракта не более 3 млн руб.;

б) 5% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;

в) 1% при цене контракта 50 - 100 млн руб.;

г) 0,5% при цене контракта более 100 млн руб.

5.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика. 

5.6. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении работ по Контракту.

5.8. За не сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счет возместить Заказчику понесенный ущерб.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки в установленном законом порядке Заказчиком - несет Подрядчик.

5.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6. ГАРАНТИИ  

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет  не менее пяти лет.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.3. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения работ по настоящему Контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых выездов.
7. обстоятельства непреодолимой силы


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.


7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место. 


7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.


7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ


8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда  а также в случае отказа, в одностороннем порядке, выполнять условия заключённого контракта в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.  

9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств, а в части осуществления окончательных расчётов между Сторонами по настоящему Контракту не позднее 31 декабря 2015 года. 


10.2.  Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу. 


10.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – Подрядчику, второй – Заказчику.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы», что составляет  258 277,45 (Двести пятьдесят  восемь тысяч двести семьдесят семь) рублей 45 копеек.

11.2. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.3. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.  

11.4. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, находятся на счете Заказчика в течение срока действия Контракта. 

Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного обращения Подрядчика к Заказчику.

Приложения:

1 - Техническое задание.
2 - Сводный сметный расчёт
3 - Календарный план работ
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

Юридический адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а.
Банковские реквизиты: 

УФК по Ленинградской области 

(Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118)

Р/счет 40204810300000001605

Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001    ИНН 4713008088

КПП 471301001   ОКПО 04184793

ОКТМО 41642424
Адрес электронной почты: 

adm-gostici@yandex.ru
Тел. 64-649, факс 64-649 
	ПОДРЯДЧИК:
Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 13 линия В.О., д. 32, литер Б, пом. 3-Н

Банковские реквизиты:

р/с 40702810107020000749 в филиале ПАО «БИНБАНК» в г. Санкт-Петербург

БИК 044030796
к/с 30101810700000000796
ИНН  7801633270

КПП  780101001

ОГРН  1147847238758

ОКВЭД  45.25  45.23  45.21  45.22

ОКТМО 40307000000

Адрес электронной почты:

gr.k.smu-36@yandex.ru


	ЗАКАЗЧИК:

Глава администрации:
_________________________В.Ф.Лебедев              
	ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ООО «СМУ-36»
___________________________Д.А. Гумеров
              


Приложение №1

к муниципальному контракту

№________от “___”__________2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы» Сланцевского района Ленинградской области
1. Наименование выполняемых работ: «Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы» Сланцевского района Ленинградской области.
2.  Количество выполняемых работ
2.1. Работы
по завершению реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы Сланцевского района Ленинградской области выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями.

2.2.
До
начала
производства
работ
Подрядчику
разработать
мероприятия, обеспечивающие в процессе производства работ, безопасность жителей близлежащих домов и обслуживающего персонала очистных сооружений  канализации  и  согласовать  их  с Заказчиком,   а   также   разработать   и   представить   на   согласование   Заказчику   график выполнения работ с указанием их очередности. Наименования видов и объемы выполняемых работ указаны в проектной и сметной документации.
3.  Место расположение объекта (место выполнения работ):
Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Гостицы.
4. Цена контракта: 4 910 022,43 рублей (Четыре миллиона девятьсот десять тысяч  двадцать два) рубля 00 копеек. формируется с учётом  расходов  на  перевозку,  организацию дорожного движения в период выполнения работ, страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.1.  В Цену Контракта включены:

4.1.1. Строительно-монтажные работы в соответствии с ведомостями объемов работ, сметной документации.
4.1.2. Проведение всего комплекса анализов сточных вод.
4.1.3. Транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов.
4.1.4. Другие обязательные платежи: командировочные расходы, стоимость материалов, изделий и комплектующих, оборудования необходимого для выполнения работ.
4.1.5. Оплата коммунальных служб до сдачи объекта приёмочной Комиссии.
4.1.6. Доставка материалов и оборудования на объект.

4.1.7. Гарантийный срок  на  работы по завершению строительства КОС д. Гостицы – не менее 5 лет,  на  готовые изделия - гарантийный срок завода изготовителя оборудования.

4.1.8. Обучение обслуживающего персонала,

4.1.9. Составление технического регламента.
5.  Сроки выполнения работ:

Начало работ -  с момента заключения муниципального Контракта

Окончание работ – 10 декабря 2015 года.
6.Характеристики объекта:

Технические параметры комплекса очистных сооружений:
	Наименование параметра
	Значение

	Производительность в сутки, м3/сут
	450

	Степень очистки
	До норм сброса в водный объект рыбохозяйственного назначения

	Режим поступления сточной воды
	Напорный 

	Размещение сооружений
	Наземное 

	Отходы 
	-отбросы влажностью 75%, IV кл. опасности;

- избыточный активный ил влажностью 80%,  IV кл. опасности.

	Материал корпуса сооружений 
	Метал, с двойной антикоррозионной 

Обработкой

	Потребляемая можность станции ЛОС-МБР, кВт
	Не более 48 ( с учетом отопления и вентиляции в холодный период года)


В основе работы КОС  очистка хозяйственно-бытовых сточных вод до норм сброса в водный объект рыбохозяйственного назначения. После очистных сооружений очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся через трубу с железобетонным оголовком в отводящее русло реки Плюсса.

Очистные сооружения состоят из следующих модулей и контейнера:

- Модуль механической очистки с решетками;

- Модуль биологической очистки (емкость из углеродистой стали с внутренними перегородками) в составе:

- песколовки с нисходяще – восходящим движением воды;

- резервуара - денитрификатор;

- резервуара - натрификатор;

- мембранного резервуара;

   Технологический контейнер в составе:

- помещение воздуходувок  биореактора;

 - помещение мембранных воздуходувок;

- помещение блока обработки осадка;

- помещение машинного зала;

- санитарный узел для ремонтных бригад;

- бак обратной промывки;

- колодцы-песколовки (рабочая и резервная).

Система водоснабжения.

Система хозяйственно-питьевого водопровода предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения ремонтных бригад при проведении ремонтных работ

Водопотребление 0,10 м3/сут.

Измерение расхода воды производится на вводе в санитарный узел в технологическом контейнере.

Выполнить прокладку трассы хозяйственно-питьевого водопровода  от точки врезки до технологического блока.

Врезка в существующую сеть водопровода выполнить в проектируемом колодце с установкой в нем отключающей арматуры и пожарного гидранта. Прокладку трубопровода выполнить подземно. Водопроводные колодцы выполнить из сборных железобетонных элементов.

Система водоотведения.

Бытовое водоотведение при работе ремонтных бригад -0,10 м3/сут. Отведение бытовых сточных вод из санузла в наружную сеть канализации предусматривается сомотеком. Бытовые стоки отводятся на очистку в голову очистных сооружений в модуль механической очистки.

Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения установок отопления и вентиляции служит электроэнергия.

Отопление.
Отопление технологического блока осуществляется электроконвекторами с встроенными автоматическими терморегуляторами.

Вентиляция.
В блоке - боксе биологической очистки принята общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приточный воздух подается приточными установками, оборудованными электрокалориферами и вентиляторами.

Удаление воздуха выполняется технологическими установками (воздуходувками).

Система электроснабжения.
Электроснабжение очистных сооружений (КОС) предусматривается в соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» по второй категории надежности электроснабжения. Источник питания ПС-35/10 кВ №20 «Гостицы» л.20-01, л.20-02; ПС-110/35/10кВ №291 «Выскатка», л.291- 05, л. 291- 05. Разрешенная мощность 71 кВт. Точка присоединения: щиты РУ-04 кВ ТП-1496, РУ-04 кВ ТП-1497.

Электроснабжение электроприемников КОС предусматривается по двум взаиморезервируемым кабельным линиям 04кВ от ТП №1496 и от ТП №1497. От щита РУ-04   кВ ТП № 1497 до щита ЩР1 предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х50мм2. Щит ЩР1 предусматривается у ТП №1497. От щита ЩР1 до щита АВР КОС предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х35мм2 в траншее в земле. От щита РУ-04 кВ ТП№1496 до щита ЩР2 предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х50 мм2. Щит ЩР2 предусматривается у ТП №1496. От щита ЩР2 до щита АВР КОС предусматривается кабельная линия ПВБбШв 4х35мм2 в траншее в земле.

Для распределения электроэнергии по объекту предусматриваются распределительные щиты ВРУ, ЩУ. Для питания электроприемников систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации) запроектирован щит ППУ с подключением от щита ВРУ,  с питанием от автономного ситочника (ИПБ).

Расчетная мощность электроприемников канализационных очистных сооружений составляет Рр=38,51 кВт, Sр= 48,14 кВА. Расчетная мощность электроприемников систем противопожарной защиты Рр = 0,5 кВт.

Учет электроэнергии предусматривается в щитах ЩР1, ЩР2 электронными счетчиками трансформаторного включения класс точности 0,5S через трансформаторы тока 100/5А класс точности 0,5S.

Проектом предусматривается рабочее, аварийное и наружное освещение. Наружное освещение территории предусмотрено светодиодными светильниками на металлических опорах. Сеть освещения предусматривается кабелем ПВБбШв 4х16мм2.

В качестве молниеприемника предусматривается металлическая кровля здания, соединенная посредством токоотводов с заземляющим устройством молниезащиты из стали полосовой 50х5 мм и вертикальных заземлителей из стали круглой диаметром 25 мм длиной 5 м.

Номинальный ток трансформаторов тока принят 100 А.

Напряжение питающей сети – 380/220 В.

7.Условия выполнения работ:

Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией (шифр 2014), разработанной ООО «Аврора», Свидетельство № СРО-П-168-22112011 от 06.11.2012, выданное саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство «Проектирование дорог и инфраструктуры».

По завершению реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций деревни Гостицы необходимо подключить станцию биологической очистки к сетям ОАО «Ленэнерго», подключить действующие канализационные сети к станции биологической очистки, закончить работы по благоустройству территории. Выполнить вертикальную планировку. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха фундаментной плиты, что соответствует абсолютной  отметке =32,600 в Балтийской системе высот.

Ограждение вокруг установки «ЛОС-МБР-450» предусмотрено протяженностью 109,7м. высотой 2,0 м.

Секции ограждения – панели «Техно» размереми 1,68х2.5 м, выполняемые из арматурной проволоки Вр-1 диаметром 4 мм.

Стойки ограждения выполняются из стальных труб сечением 60х40х4 мм длиной 2300 мм, шаг стоек 2,5 мм. Стойки заделаны жестко в тело фундаментов.

Фундаменты под стойки ограждения диаметром 300 мм с отметки минус 0,800 до отметки 0,000 бетонные, из бетона класса В15. Глубина заложения фундаментов 0,8 м.

В составе ограждения предусмотрены распашные ворота шириной 4,5 м и калитка шириной 1,0 м.

Защита металлоконструкций от коррозии выполняется лакокрасочными материалами по Приложению 15 СниП 2.03.11-85. 

          Благоустройство территории очистных сооружений выполнить с устройством асфальтобетонного покрытия проездов и площадок, озеленения с посадкой деревьев, кустарников и газонов с посевом трав.

         Отвод поверхностных вод произвести по лоткам проездом с выводом в пониженное место на рельеф. Подъезд к очистным сооружениям выполнить с асфальтобетонным покрытием от существующей дороги

8.Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

         При выполнении работ необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации в области строительства. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и  экологические  нормы  на  территории (площадке),  отведенной  ему  эксплуатирующей организацией для складирования новых материалов,
демонтируемых
материалов
и оборудования,  а  также  для  временных  зданий  и  сооружений.  
        При  выполнении  работ предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора с территории за счет  Подрядчика.

9.Технические требования.
Производство работ на объекте должно выполняться в соответствии с требованиями, учтенными в проекте организации строительства (шифр 2014). Работы на объекте должны производиться на основании проекта производства работ и технического регламента.

Подрядчик обеспечивает возведение временных зданий и сооружений за счет собственных средств. 

           9.1. Качество  работ,  являющихся  предметом  аукциона,  а  также  используемых
материалов  (изделий
и  оборудования)  должно  соответствовать  следующей  нормативно-технической и методической документации:
Федеральный закон №190 от 29.12.2004, Градостроительный кодекс РФ;
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. - М.: Минстрой России, 1996.

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения (с изм. 1986 г.). - М.: Стройиздат, 1985.

СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (с изм. 1988 г.). – М. Стройиздат, 1987.

СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения. Основания и фундаменты. М., Стройиздат, 1987.

ГОСТ 12.3.006-75. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда.
СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий. - М., Стройиздат, 1980.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Общие требования - М., Госстрой 2001 г.

СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения. - М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000.

Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами. Харьков: ВНИИИВО и Госкомприроды, 1990 (Продлена без ограничения срока действия).

Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты. М., 1999.

Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (РД 09-398-01). Г. Санкт-Петербург, Госгортехнадзор России.

Правила охраны поверхностных вод. М., 1991.

Перечень  рыбохозяйственных  нормативов:  предельно  допустимых  концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ

для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. М., 1999.

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения". М., 2001 г.
Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов.
Региональный экологический центр "Петрохим-технология". Санкт-Петербург, 2002 г.

"Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов", Москва, 1987 г.

Федеральный закон Российской  Федерации  "Об  охране  окружающей  среды"  от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.

Федеральный закон Российской Федерации "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (редакция 10.01.2003 г. № 15-ФЗ).

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  28.08.92  г.  №  632  "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение

окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" (редакция от 14.06.2001 г. с изм. 12.02.2003 г.).

Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. Постановление Правительства Российской Федерации № 1404 от 23 ноября 1996 г.

СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения. - М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000.

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»,

Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 г. №84;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004 г. N 70;
Федеральный
закон
 «Об
энергосбережении
и
о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СНиП III-10-75
«Благоустройство территорий»
утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 25 сентября 1975г. №158;

СНиП 3.03.01-87«Несущие и ограждающие конструкции».


Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280;

СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»;\МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций»;

ПУЭ 150 Утверждены Приказом Минэнерго России от 9 апреля 2003 г. N 150.
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

Федеральный закон   от  30.03.1999   №  52-ФЗ   «О   санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
10.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.
10.1. При сдаче выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию: акты на скрытые работы,  журнал  работ,  сертификаты соответствия и паспорта на материалы, используемые при выполнении работ, гарантийные паспорта на законченные работы и другие документы, удостоверяющие их качество.  
10.2. Выполненные работы по объекту будут приняты только при наличии исполнительной документации (схемы, сертификаты, паспорта и т.д.), завизированные представителем строительного  контроля. 

10.3. При обнаружении заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляет акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

10.4. Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной государственным контрактом.

10.5. Ввод объекта в эксплуатацию производится при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

10.По
результатам
строительства
Подрядчик
обязан
достигнуть
следующих
показателей очистки хозяйственно-бытовых стоков:
	Показатель качества
	Предельное содержание, не более мг/л

	ВПК полн.
	3 - 6

	Взвешенные вещества
	7,25-10,25

	Азот аммонийный (ион)
	0,5

	Азот нитратный (ион)
	40

	Фосфаты по Р
	2,0

	Фосфор общий
	1,0

	Нефтепродукты
	0,05

	Число термотолерантных колиформ
	не более 1000 БОЕ/л (по фагу МS2)

	Общие колиформные бактерии
	не более 500 КОЕ/100 мл

	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид)
	не должны содержаться в 25л воды

	Химическое потребление кислорода
	не должно превышать 30 мг 02/дм.куб.

	Биохимическое потребление кислорода

(БПК5)
	не должно превышать 4 мг 02/дм.куб.
при t = 20С

	Окраска
	не должна обнаруживаться в столбике 10см

	Водородный показатель (рН)
	не должен выходить за пределы 6,5-8,5


           11.Требования по объему гарантий работ.
           11.1. Срок  гарантии на выполненные работы  устанавливается  с момента подписания Сторонами  акта о приёмке выполненных  работ,  и составляет  не менее 5  лет  с момента подписания  приемочной   комиссией  акта  приемки   выполненных   работ   по  контракту.

Гарантия на комплектующие и оборудование – согласно паспортов заводов изготовителей.
 11.2.Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области строительства и удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил.  Работы должны быть выполнены в полном объеме.
          11.3. Подрядчик обязан ввести объект в эксплуатацию в установленные контрактом сроки, гарантировать качество выполнения всех работ и своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
       11.4. Объем  гарантии  –  устранение  дефектов,  допущенных  по  вине  Подрядчика  в выполненных работах, за счёт Подрядчика, в определённые по согласованию с Заказчиком сроки.
 12. Функциональные и технические характеристики используемых материалов и оборудования.

   При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соответствие показателей товаров, используемых для выполнения работ требованиям ПСР, а также требованиям ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 51613-2000.
Особые  условия 
Строительные материалы
и комплектующие, 
приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, если
необходимо, в
соответствии
с действующим 

законодательством, должны иметь: 

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества); 

2. Санитарно-эпидемиологические заключения;

3. Сертификаты пожарной безопасности;

4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

После завершения строительно-монтажных  работ  Подрядной  организации  следует оформить
исполнительно-техническую
документацию,
провести испытания, анализы, предъявить   объект   комиссии   для   оформления   акта   приемки.   Затраты   на   испытания включены в стоимость контракта.
            В  документации об аукционе отсутствует указание на товарные знаки используемых при выполнении работ товаров. В случае, если такое указание имеется в проектно-сметной документации, считается, что данное указание использовано исключительно для целей обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение №2
к муниципальному контракту
№___________ от _______2015 г.

	Сводный сметный  расчет  в  сумме
	5165,549
	тыс. рублей
	
	
	
	
	

	В том числе возвратных сумм
	 
	тыс. рублей
	
	
	
	
	

	_______________________________________________________________          " ____ " ___________________  200   г.
	
	
	
	

	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция очистных сооружений канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций,Ленинградская обл.Сланцевский р-н д.Гостицы.
	

	
	Гостицы
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Составлен в ценах по состоянию на  июнь 2010 г.
	По состоянию на 3 кв. 2013 г.
	
	
	
	
	
	

	№
	номера сметных
	 
	                         Сметная стоимость, тыс.руб.
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная
	

	п.п.
	расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	строительных
	монтажных
	оборудо-
	прочих
	стоимость
	

	 
	 
	 
	работ
	работ
	вания
	затрат
	тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	 
	 
	Глава 1 Подготовка территории
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Расчет № 1
	Подготовка территории
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Локальная смета № 01-01-01
	Подготовительные работы
	0
	 
	 
	 
	0
	

	 
	 
	Итого по главе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	 
	
	 
	 
	

	3
	Объектная смета №02-01
	Станция биологической очистки
	21,187
	 
	
	0
	21,187
	

	2
	Объектная смета №02-02
	Внутриплощадочные сети  канализации и водопровода
	1015,004
	0
	0
	0
	1015,004
	

	3
	Объектная смета №02-03
	Канализационная насосная станция
	427,285
	1,745
	0
	0
	429,03
	

	4
	
	Итого по главе 2
	1463,476
	1,745
	0
	0
	1465,221
	

	5
	 
	Итого по главам 1-2
	1463,476
	1,745
	0
	0
	1465,221
	

	 
	
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Объектная смета № 04-01
	Электромонтажные работы наружные
	65,009
	676,829
	0
	0
	741,838
	

	 
	
	Итого по главе4
	65,009
	676,829
	0
	0
	741,838
	

	 
	 
	Итого по главам 1-4
	1528,485
	678,574
	0
	0
	2207,059
	

	 
	
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Объектная смета №07-01
	Благоустройство
	1504,484
	0
	0
	 
	1504,484
	

	 
	
	Итого по главе 7
	1504,484
	0
	0
	 
	1504,484
	

	 
	 
	Итого по главам 1-7
	3032,969
	678,574
	0
	0
	3711,543
	

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Глава 8. Временные  здания и сооружения 
	
	 
	
	 
	 
	

	8
	ГСНр  81-05-01-2001
	Временные здания и сооружения -3,8%*0,8=3,04%
	92,202
	20,629
	 
	 
	112,831
	

	 
	 п.5,7
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итого по главе 8
	92,202
	20,629
	 
	 
	112,831
	

	 
	 
	Итого по главам 1-8
	3125,171
	699,203
	0
	 
	3824,374
	

	 
	
	Глава 9. Прочие работы и  затраты 
	
	 
	
	 
	 
	

	9
	
	оплата за негативное воздействие на окружающую 
	
	 
	
	0
	0
	

	 
	
	Среду 35048,57/1,18
	
	 
	
	 
	 
	

	10
	Дог.№ ОД-10244-12/11555-Э
	Технологическое присоединение к электрическим сетям
	
	 
	 
	0
	0
	

	 
	от17.07.2012 доп.
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	11
	ГСН-81-05-02-2001 п.13.7
	Производство работ в зимнее время — 2,6%
	81,254
	18,179
	 
	 
	99,433
	

	12
	Справка ТБО
	Затраты связанные с утилизацией строительного мусора
	
	 
	
	 
	 
	

	 
	
	169,49 руб./м3 НДС 169,49*2107тн
	
	 
	
	0
	0
	

	 
	
	Итого по главе 9
	81,254
	18,179
	0
	0
	99,433
	

	 
	 
	Итого по главам 1-9
	3206,425
	717,382
	0
	0
	3923,807
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	технического надзора
	 
	 
	 
	 
	0
	

	13
	Приказ №468 от 21.06.2010
	Строительный контроль 2,14%
	 
	 
	 
	0
	0
	

	 
	 
	Итого по главе 10
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	 
	Итого по главам 1-10
	3206,425
	717,382
	0
	0
	3923,807
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы 
	
	 
	
	 
	 
	

	14
	Дог.№ 014530000271100000/
	Проектные работы
	
	 
	
	0
	0
	

	 
	1
	 
	
	 
	
	 
	 
	

	15
	муниц. Контракт № 798 от
	Проведение экспертизы
	
	 
	
	0
	0
	

	 
	30.06.2012 г.
	Итого по главе 12
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	
	Итого по главам 1-12
	3206,425
	717,382
	0
	0
	3923,807
	

	 
	
	 
	
	 
	
	0
	 
	

	 
	 
	Непредвиденные затраты 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16
	МДС 81-35.2004
	Резерв средств на непредвиденные  затраты 1% 
	32,064
	7,174
	0
	0
	39,238
	

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	3238,489
	724,556
	0
	0
	3963,045
	

	17
	 
	НДС 18%
	582,928
	130,42
	0
	0
	713,348
	

	 
	
	Итого по расчету
	3821,417
	854,976
	0
	0
	4676,393
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	18
	С Дефлятором
	2014г
	4016,309
	898,580
	
	0
	4914,889
	

	19
	С Дефлятором
	2015г
	4221,141
	944,408
	
	0
	5165,549
	


Коэффициент аукциона = 0,950532543

С учётом коэффициента                                                                                                                                                                         4910,02243
ИТОГО:                                                                                                                                                                                                     4910,02243 
Приложение №3
к муниципальному контракту
№___________ от _______2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ

	№
	Наименование работ
	Периоды работ
	Примечания

	1
	Электромонтажные работы
	28.10 - 20.11.2015
	

	2
	КиПИА
	28.10 - 22.11.2015
	

	3
	благоустройство
	2.11 - 25.11.2015
	

	4
	водоподготовка
	26.10 - 2.11.2015
	

	5
	Наладочные работы
	30.11 - 5.12.2015
	


