
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0145300002715000007_234389
Д. Гостицы Сланцевского района
06 июля 2015 года
Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации муниципального образования Лебедева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СТК ЭКО», в лице генерального директора Лобанова Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 23.06.2015 № 0145300002715000007 заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода подачи питьевой воды (1 нитка) под водой р. Плюсса, д. Гостицы. (далее – работы, Объект), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные  в настоящем Контракте.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. Объем и состав выполняемых работ определен в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

1.4. Работы должны быть выполнены качественно с соблюдением обязательных требований к технологии производства работ и результатам работ, предъявляемыми к данному виду работ, в соответствии с условиями настоящего Контракта, приложениями к нему, а также действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

1.5. Источник финансирования заказа - бюджет муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
1.6. Место выполнения работ: д. Гостицы, р. Плюсса
2. Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты
2.1. Цена контракта (общая стоимость работ по настоящему Контракту) составляет – 4 881 340, (четыре миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча триста сорок) руб., в том числе НДС – 18%: 744611,22 руб. (без НДС) 
2.2. В цену Контракта включены расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе расходы на перевозку, организацию дорожного движения в период выполнения работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

2.3. Оплата Заказчиком Подрядчику стоимости выполненных по Контракту работ осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. 

2.4. Оплата производится следующим образом путём окончательного расчета за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на основании предъявленных Подрядчиком счета и счета-фактуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. 

2.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае:

- не устранения выявленных дефектов (недостатков) в работе, представленной к оплате до их устранения;

- неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пеней).
2.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, а также работы, выполненные с изменением или отклонением от условий настоящего Контракта, не оформленные в установленном Контрактом порядке, Заказчиком не оплачиваются.

2.7. Цена контракта на период его действия является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.8 и 2.9.

2.8. Возможно снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.

2.9. Возможно увеличение предусмотренного контрактом объемов выполняемых работ не более чем на 10% или уменьшение предусмотренного контрактом объемов работ не более чем на 10% в соответствии с п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.
3. Сроки выполнения работ. 
3.1. Все обязательства Сторон по настоящему контракту наступают после подписания его сторонами.

3.2. Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные разделом 1 настоящего контракта, в следующие сроки: 

Начало работ - с даты заключения контракта. 

Окончание работ – один месяц с момента заключения контракта
3.3. Работа считается выполненной после приёмки выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта и подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче его в эксплуатацию.

4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 рабочих дней приступает к приемке выполненных работ и обеспечивает участие в ней заинтересованных представителей.

4.3. Сдача выполненных по настоящему Контракту Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ.
4.4. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. По результатам экспертизы составляется документ о проведенной экспертизе.

4.4.1. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются выявленные нарушения.

4.4.2. В случае выявленных нарушений, которые препятствуют приемке работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков, допущенных Подрядчиком, предложений об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.4.3. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика .

4.4.4. Акт о приемке выполненных работ подписывается после устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе.

4.4.5. В случае если по результатам экспертизы не установлены нарушения требований контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются факты надлежащего выполнения работ. В таком случае Акт о приемке выполненных работ подписывается после подписания документа о проведенной экспертизе.

4.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при проверке.

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком до подписания акта о приемке выполненных работ.

4.9. Датой сдачи Объекта (выполнения работ по настоящему Контракту) считается дата двустороннего подписания уполномоченными лицами акта о приемке выполненных работ. 

4.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком замечаний, указанных в мотивированном отказе.
5. Обязательства Сторон
5.1. Заказчик, на время выполнения работ по настоящему Контракту, назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов.
5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Принять выполненные работы согласно  п. 4 настоящего Контракта.

5.2.2.  Производить оплату за выполненные работы согласно п. 2 настоящего Контракта.

5.1.3. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или обнаружения иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику. 
5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять работы в соответствии с требованиями Технического задания, с Локальной сметой, условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ. 
5.3.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят нарушению годности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

5.3.3. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ. 

5.3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия и общий порядок на объекте.

5.3.5. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным действующим законодательством РФ. 

5.3.6. Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, и по требованию Заказчика или его представителя представить эти документы Заказчику, (а также при необходимости - соответствие технических и функциональных характеристик товаров, используемых при выполнении работ, указанных в Техническом задании).
5.3.7. При наличии технического надзора Заказчика, обеспечить представителям технического надзора беспрепятственный доступ на объект. 

5.3.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде.

5.3.9. При наличии скрытых работ своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, в установленный Заказчиком срок.

5.3.10. После завершения работ до подписания акта приёмки выполненных работ, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, другое имущество, а также строительный мусор.  

5.3.11. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы. 

5.3.12. Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта. 

5.3.13. Не допускать повреждения имущества третьих лиц при выполнении работ.

5.3.14. Самостоятельно и за свой счет обеспечить проживание персонала, занятого в выполнении работ, доставку материалов, механизмов и специалистов для выполнения работ, охрану объекта, сохранность материалов и оборудования.

5.3.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.2. Осуществлять контроль над объёмом и сроками выполнения работ.

5.4.3. Требовать от Подрядчика в установленные Контрактом сроки предоставления результатов работ.

5.4.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом цене, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5.5. Подрядчик вправе:
5.5.1. Требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.6. В случае существенных нарушений условий Контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
6.3. Ответственность Заказчика:
6.3.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере 2,0 % от цены Контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 2,5% при цене контракта не более 3 млн. руб.;

б) 2% при цене контракта 3 - 50 млн. руб.;

в) 1,5% при цене контракта 50 - 100 млн. руб.;

г) 0,5% при цене контракта более 100 млн. руб.
6.4. Ответственность Подрядчика:
6.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где СЦБ - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = (ДП/ДК) х 100%,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

6.4.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5 % от цены контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 10% при цене контракта не более 3 млн руб.;

б) 5% при цене контракта 3 - 50 млн. руб.;

в) 1% при цене контракта 50 - 100 млн. руб.;

г) 0,5% при цене контракта более 100 млн. руб.

6.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату за выполненные работы до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика. 

6.6. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его передачи в установленном законом порядке Заказчику - несет Подрядчик.

6.8. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Гарантийные обязательства
7.1. Под гарантийным обязательством Стороны понимают следующее: обязанность Подрядчика устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока. Гарантийный срок устанавливается на 5 (Пять) лет со дня подписания сторонами акта о приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 
8. Обеспечение исполнения контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 29 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении электронного аукциона, что составляет 1 415 588,60 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 60 копеек.
8.2. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

8.3. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям Федерального закона № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.  

8.4. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, находятся на счете Заказчика в течение срока действия Контракта. 

Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного обращения Подрядчика к Заказчику.
9. Изменение и расторжение контракта 
9.1 Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами. 

9.3. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10. Порядок рассмотрения споров
10.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим контрактом, а также из него вытекающие, Стороны решают путем переговоров. Если договоренность не достигнута, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения текущего ремонта и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

12. Срок действия контракта
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

13. Прочие условия контракта
13.1. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью

13.1.1. Приложение №1 - Техническое задание.

13.1.2. Приложение №2 – Локальная смета.

13.1.3. Приложение №3 – Календарный план
13.1.4. Приложение №4 - Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта 

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:
Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

Адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а.

Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области 

(Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118)

Р/счет 40204810300000001605

Банк: Отделение Ленинградское  г. Санкт-Петербург

Бик 044106001

ИНН 4713008088

КПП 471301001

ОКПО 04184793

ОКТМО 41642424

Тел. 64-649, факс 64-649
Глава администрации

МО Гостицкое сельское поселение
________________ Лебедев В.Ф.
	Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «СТК ЭКО»
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 5-й Верхний, д.1 литер Ж, офис 204,205
Фактический адрес:

195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская,  д.2а , офис 608
Банк: Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО)

 г. Санкт-Петербург

р/сч      40 70 28 10 13 22 60 00 90 21

кор сч  30 10 18 103 00 00 00 00 811

БИК     044 030 811
ИНН/КПП   78 02 79 10 21 / 78 02 01 001
ОКПО  095 90 492

ОКТМО  40 317 000

Тел. 8 (812) 532-22-65

Генеральный директор

ООО «СТК ЭКО»
___________________А.Б. Лобанов


Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

№____ от _________2015 
Техническое задание
Капитальный ремонт водопровода подачи питьевой воды (1 нитка) под водой  р. Плюсса, д. Гостицы
Перечень работ: 
	№п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	Земляные работы

	· 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,36
	

	· 
	Разработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,36
	

	· 
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	0,36
	

	· 
	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м
	1 т свай
	23,81
	Шпунт                 «Ларсен 4» 40 шт. h=8,0м. ограждение котлована вдоль берега для уменьшения поступления воды в котлован и исключения обрушения стен котлована в водонасыщен-ных грунтах.

	· 
	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2
	1 т извлечен-ных свай
	23,81
	

	· 
	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов 
	1 т металлоконструкций крепления
	0,92
	

	· 
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,45
	

	· 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,72
	

	Подводно-технические работы

	· 
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 1 (участок от уреза воды до места выхода труб из грунта с левой и правой стороны русла реки)
	100 м3 грунта
	0,3


	

	· 
	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром: 219 мм
	1 рез
	15
	

	· 
	Подъем из воды в речных условиях: труб массой до 0,6 т
	1 предмет
	14
	

	· 
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 1 (участок от места выхода трубы из грунта на левом и до места выхода трубы грунта на правом берегу)
	100 м3 грунта
	1,8
	

	· 
	Демонтаж трубопроводов в подводных условиях, диаметр трубопровода до 300 мм
	100 м трубопровода
	1,05
	

	· 
	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 300 мм
	100 м трубопровода
	1,05
	

	· 
	Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях массой до 2,3 т
	100 м3 сборных конструкций
	0,02
	

	· 
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов 1 (участок от уреза воды до места выхода трубы из грунта на левом и правом берегу створа реки)
	100 м3 грунта
	0,3
	

	· 
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов 1 (участок от места выхода трубы из грунта на левом и до места выхода трубы грунта на правом берегу)
	100 м3 грунта
	1,8
	

	· 
	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей
	100 м2 постели
	2,7
	

	· 
	Устройство в сооружениях фильтров дренажей ленточных при подаче материалов кранами
	100 м3 фильтра
	0,41
	

	· 
	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей грубое
	100 м2 постели
	0,9
	

	· 
	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей грубое
	100 м2 постели
	1,8
	

	Работы на береговой части

	· 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	100 отверстий
	0,02
	

	· 
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,024
	

	· 
	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,024
	

	· 
	Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм
	1 задвижка 
	2
	

	· 
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм
	1 задвижка 
	2
	

	· 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,01
	


Заказчик:                                                                                              Подрядчик:
__________________                                                                           _____________________

Приложение №3 

к муниципальному контракту №________ 

от _____________2015 
Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 
Календарный план работ 

По капитальному ремонту водопровода подачи питьевой воды (1 нитка) под водой  
р. Плюсса, д. Гостицы
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок 

вып-я
	01.07. 2015 по 7.07.2015
	8.07.2015 по 22.07.2015
	23.07.15 по 30.07.15

	1
	Подготовительные работы. 
	7 дней
	
	
	

	2
	Строительно-монтажные работы 


	15 дней
	
	
	

	3
	Подготовка и сдача исполнительной документации.
	8 дней
	
	
	


	                                                                                                      ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1                                                           Приложение № 2 к муниципальному контракту

	Капитальный ремонт водопровода подачи питьевой воды (1 нитка) под водой  р. Плюсса, д. Гостицы

	Основание: Дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	4 881,340 тыс.руб

	Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	5 639,01 чел-ч

	
	Сметная заработная плата - 
	1 118,979 тыс.руб

	Составлена в базе ТЕР-2001ЛО эталон зона 3

	Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Января 2015 г.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	№1 Земляные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР01-02-055-01
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	0,36
	1 986,25
	0
	0
	12 365
	6 214
	0
	0
	125
	45

	
	(0) 
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м3 грунта
	1 986,25
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	2
	ТЕР01-02-055-01
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	0,36
	2 184,88
	0
	0
	13 602
	6 835
	0
	0
	137,5
	49,5

	
	(0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.183.
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1986,25*1,1; ЭММ=0*1,1; ЗПм=0*1,1; ТЗТ=125*1,1; ТЗТм=0*1,1
	100 м3 грунта
	2 184,88
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	3
	ТЕР01-02-066-01
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	0,36
	2 024,69
	88,04
	1 516,23
	4 700
	1 315
	171
	1 889
	26
	9,36

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м2 креплений
	420,42
	7,42
	
	
	
	23
	
	0,29
	0,1

	4
	ТЕР05-01-012-11
	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м
	23,81
	6 491,09
	181,05
	6 219,35
	983 158
	18 765
	27 718
	894 420
	5,03
	119,76

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=6,43; Имат=6,04; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,54 (0,8*0,85*0,8)
	1 т свай
	90,69
	33,08
	
	
	
	6 845
	
	1,27
	30,24

	4.1
	[101-1145]
	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ Ц=6136,41*6,04
	-24,0481
	 
	-1,01
	37 063,92
	 
	 
	-891 317
	 

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	5
	101-1145
	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки: 16ХГ
	5,24
	 
	0
	37 220,27
	195 034
	 
	195 034
	 

	
	
	V=23,808*0,22
	т
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР05-01-013-12
	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2
	23,81
	245,15
	167,52
	15,4
	76 390
	12 876
	27 163
	1 958
	3,49
	83,1

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=6,81; Имат=5,34; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,54 (0,8*0,85*0,8)
	1 т извлеченных свай
	62,23
	38,51
	
	
	
	7 968
	
	1,48
	35,24

	7
	ТЕР05-01-014-02
	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов стального
	0,92
	2 657,21
	296,22
	1 848,69
	21 672
	4 096
	1 676
	8 708
	27,25
	25,07

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=6,15; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,54 (0,8*0,85*0,8)
	1 т м/к
	512,3
	32,93
	
	
	
	263
	
	1,36
	1,25

	8
	ТЕР01-02-068-01
	Водоотлив из траншей
	0,45
	2 777,89
	2 777,89
	0
	22 786
	0
	15 613
	0
	0
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м3 мокрого грунта
	0
	1 852,82
	
	
	
	7 245
	
	97,21
	43,74

	9
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,72
	1 258,47
	0
	0
	15 669
	7 874
	0
	0
	88,5
	63,72

	
	(0) 
	Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8)
	100 м3 грунта
	1 258,47
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	ИТОГО:
	259 025
	57 975
	72 341
	15 658
	395,51

	
	
	
	22 344
	
	110,57

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Зарплата
	57975
	1
	57 975

	Машины и механизмы
	72341
	1
	72 341

	Материалы
	15658
	1
	15 658

	Итого по неучтенным материалам
	0
	195 034

	Итого
	0
	341 008

	Итого накладных расходов
	0
	76 465

	Итого сметной прибыли
	0
	36 586

	Итого по разделу
	0
	454 059

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	№2 Подводно -технические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР44-01-002-01
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов 1
	0,3
	61 504,56
	58 851,79
	0
	103 492
	6 916
	96 576
	0
	179,37
	53,81

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.1.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,47; НР=50007 (0,98) (1,15*0,85); СП=22452 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=1344,26*1,1*1,15*1,2*1,3; ЭММ=29822,54*1,1*1,15*1,2*1,3; ЗПм=8574,34*1,1*1,15*1,2*1,3; ТЗТ=90,89*1,1*1,15*1,2*1,3; ТЗТм=323,56*1,1*1,15*1,2*1,3
	100 м3 грунта
	2 652,77
	16 920,61
	
	
	
	44 112
	
	638,52
	191,56

	2
	ТЕР44-01-042-13
	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром 219 мм
	15
	441,14
	425,49
	15,65
	36 538
	0
	35 294
	1 244
	0
	0

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,53; Имат=5,3; НР=17158 (0,98) (1,15*0,85); СП=7704 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=0*1,15*1,2*1,3; ЭММ=237,17*1,15*1,2*1,3; ЗПм=74,87*1,15*1,2*1,3; ТЗТ=0*1,15*1,2*1,3; ТЗТм=2,82*1,15*1,2*1,3
	1 рез
	0
	134,32
	
	
	
	17 509
	
	5,06
	75,9

	3
	ТЕР44-01-020-02
	Подъем из воды в речных условиях обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т
	14
	829,05
	797,45
	0
	65 024
	3 844
	61 180
	0
	2,11
	29,54

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,48; НР=35842 (0,98) (1,15*0,85); СП=16092 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=17,62*1,15*1,2*1,3; ЭММ=444,5*1,15*1,2*1,3; ЗПм=149,96*1,15*1,2*1,3; ТЗТ=1,17*1,15*1,2*1,3; ТЗТм=6,22*1,15*1,2*1,3
	1 предмет
	31,6
	269,02
	
	
	
	32 729
	
	11,15
	156,1

	4
	ТЕР44-01-002-01
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов 1
	1,8
	61 504,55
	58 851,79
	0
	620 949
	41 494
	579 455
	0
	179,36
	322,85

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.1.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,47; НР=300043 (0,98) (1,15*0,85); СП=134713 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=1344,26*1,15*1,2*1,3*1,1; ЭММ=29822,54*1,15*1,2*1,3*1,1; ЗПм=8574,34*1,15*1,2*1,3*1,1; ТЗТ=90,89*1,15*1,2*1,3*1,1; ТЗТм=323,56*1,15*1,2*1,3*1,1
	100 м3 грунта
	2 652,76
	16 920,61
	
	
	
	264 672
	
	638,51
	1 149,32

	5
	ТЕР44-01-052-01
	Демонтаж трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода до 300 мм
	1,05
	10 309,22
	7 727,15
	0
	69 482
	23 560
	45 922
	0
	155,84
	163,63

	
	(0) МДС36 п.3.3.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.1.6; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.5; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.3; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.5; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.27.А
	Изп=8,69; Иэмм=5,66; Имат=4,29; НР=46315 (0,98) (1,15*0,85); СП=20794 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=4461,64*0,6*1,01*1,01*1,02*1,03*0,9; ЭММ=10437,83*0,6*1,03*1,1*1,1*1,1*0,9; ЗПм=3508,53*0,6*1,03*1,1*1,1*1,1*0,9; Мат=5715,48*0*0,9; ТЗТ=269,26*0,6*1,01*1,01*1,02*1,03*0,9; ТЗТм=133,05*0,6*1,03*1,1*1,1*1,1*0,9
	100 м трубопровода
	2 582,07
	2 597,37
	
	
	
	23 700
	
	98,49
	103,41

	6
	ТЕР44-01-052-01
	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода до 300 мм
	1,05
	22 325,98
	12 878,59
	5 143,93
	138 975
	39 267
	76 537
	23 171
	259,7
	272,69

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.1.6; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.5; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.3; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.5; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.27.А
	Изп=8,69; Иэмм=5,66; Имат=4,29; НР=77191 (0,98) (1,15*0,85); СП=34657 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=4461,64*1,01*1,01*1,02*1,03*0,9; ЭММ=10437,83*1,03*1,1*1,1*1,1*0,9; ЗПм=3508,53*1,03*1,1*1,1*1,1*0,9; Мат=5715,48*0,9; ТЗТ=269,26*1,01*1,01*1,02*1,03*0,9; ТЗТм=133,05*1,03*1,1*1,1*1,1*0,9
	100 м трубопровода
	4 303,46
	4 328,96
	
	
	
	39 500
	
	164,15
	172,36

	7
	ТЕР44-01-083-01
	Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях массой до 2,3 т
	0,02
	53 002,51
	51 506,59
	0
	5 905
	260
	5 645
	0
	94,92
	1,9

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.17.2
	Изп=8,69; Иэмм=5,48; НР=3155 (0,98) (1,15*0,85); СП=1417 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=1359,93*1,1; ЭММ=46824,17*1,1; ЗПм=15479,43*1,1; ТЗТ=86,29*1,1; ТЗТм=642,3*1,1
	100 м3 сборных конструкций
	1 495,92
	17 027,37
	
	
	
	2 959
	
	706,53
	14,13

	7.1
	403-0886
	Плиты покрытий железобетонные
	2
	 
	100
	9 450,6
	 
	 
	18 901
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	8
	101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	165,47
	 
	 
	124,33
	20 573
	 
	20 573
	 

	
	
	 
	кг
	
	
	
	
	
	
	

	9
	403-1391
	Утяжелители кольцевые железобетонные для: магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3
	2
	 
	 
	4 198,14
	8 396
	 
	8 396
	 

	
	
	 
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	10
	101-2577
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм
	0,063
	 
	 
	95 897,97
	6 042
	 
	6 042
	 

	
	
	 
	т
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР44-01-002-01
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов 1
	0,3
	36 902,73
	35 311,07
	0
	62 094
	4 149
	57 945
	0
	107,61
	32,28

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.1.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.35.
	Изп=8,69; Иэмм=5,47; НР=30004 (0,98) (1,15*0,85); СП=13471 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=1344,26*1,15*1,1*1,3*1,2*0,6; ЭММ=29822,54*1,15*1,1*1,3*1,2*0,6; ЗПм=8574,34*1,15*1,1*1,3*1,2*0,6; ТЗТ=90,89*1,15*1,1*1,3*1,2*0,6; ТЗТм=323,56*1,15*1,1*1,3*1,2*0,6
	100 м3 грунта
	1 591,66
	10 152,36
	
	
	
	26 467
	
	383,11
	114,93

	12
	ТЕР44-01-002-01
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов 1
	1,8
	36 902,73
	35 311,07
	0
	372 570
	24 897
	347 673
	0
	107,61
	193,7

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.1.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.35.
	Изп=8,69; Иэмм=5,47; НР=180026 (0,98) (1,15*0,85); СП=80828 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=1344,26*1,15*1,1*1,3*1,2*0,6; ЭММ=29822,54*1,15*1,1*1,3*1,2*0,6; ЗПм=8574,34*1,15*1,1*1,3*1,2*0,6; ТЗТ=90,89*1,15*1,1*1,3*1,2*0,6; ТЗТм=323,56*1,15*1,1*1,3*1,2*0,6
	100 м3 грунта
	1 591,66
	10 152,36
	
	
	
	158 803
	
	383,11
	689,6

	13
	ТЕР44-01-026-07
	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей
	0,45
	17 353,55
	16 970,03
	0
	43 272
	1 500
	41 772
	0
	25,94
	11,67

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.1.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,47; НР=20134 (0,98) (1,15*0,85); СП=9040 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=194,34*1,2*1,3*1,15*1,1; ЭММ=8599,38*1,2*1,3*1,15*1,1; ЗПм=2467,95*1,2*1,3*1,15*1,1; ТЗТ=13,14*1,2*1,3*1,15*1,1; ТЗТм=93,13*1,2*1,3*1,15*1,1
	100 м2 постели
	383,52
	4 870,25
	
	
	
	19 045
	
	183,79
	82,71

	14
	ТЕР44-01-026-07
	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей
	2,25
	15 775,95
	15 427,3
	0
	196 688
	6 817
	189 871
	0
	23,58
	53,06

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,47; НР=91518 (0,98) (1,15*0,85); СП=41090 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=194,34*1,2*1,3*1,15; ЭММ=8599,38*1,2*1,3*1,15; ЗПм=2467,95*1,2*1,3*1,15; ТЗТ=13,14*1,2*1,3*1,15; ТЗТм=93,13*1,2*1,3*1,15
	100 м2 постели
	348,65
	4 427,5
	
	
	
	86 569
	
	167,08
	375,93

	15
	ТЕР38-01-004-05
	Устройство в сооружениях фильтров дренажей ленточных при подаче материалов кранами
	0,41
	55 951,42
	2 587,81
	49 653,9
	199 889
	13 217
	5 485
	181 187
	248,64
	101,94

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,17; Имат=8,9; НР=15975 (1,04) (1,22*0,85); СП=6759 (0,44) (0,65*0,85*0,8)
	100 м3 фильтра
	3 709,71
	601,64
	
	
	
	2 144
	
	23,52
	9,64

	16
	ТЕР44-01-026-01
	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей грубое
	0,15
	7 387,64
	6 716,66
	0
	6 567
	875
	5 692
	0
	45,37
	6,81

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.1.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,65; НР=5015 (0,98) (1,15*0,85); СП=2251 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=340,02*1,1*1,2*1,15*1,3; ЭММ=3403,6*1,1*1,2*1,15*1,3; ЗПм=1649,17*1,1*1,2*1,15*1,3; ТЗТ=22,99*1,1*1,2*1,15*1,3; ТЗТм=60,9*1,1*1,2*1,15*1,3
	100 м2 постели
	670,98
	3 254,49
	
	
	
	4 242
	
	120,19
	18,03

	17
	ТЕР44-01-026-01
	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей грубое
	0,75
	6 716,05
	6 106,06
	0
	29 850
	3 976
	25 874
	0
	41,25
	30,94

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,65; НР=22793 (0,98) (1,15*0,85); СП=10234 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=340,02*1,2*1,15*1,3; ЭММ=3403,6*1,2*1,15*1,3; ЗПм=1649,17*1,2*1,15*1,3; ТЗТ=22,99*1,2*1,15*1,3; ТЗТм=60,9*1,2*1,15*1,3
	100 м2 постели
	609,99
	2 958,61
	
	
	
	19 283
	
	109,25
	81,94

	18
	ТЕР44-01-026-04
	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей грубое
	0,3
	15 357,53
	13 962,71
	0
	27 303
	3 636
	23 667
	0
	94,31
	28,29

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.1.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,65; НР=20848 (0,98) (1,15*0,85); СП=9360 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=706,81*1,1*1,3*1,2*1,15; ЭММ=7075,46*1,1*1,3*1,2*1,15; ЗПм=3428,33*1,1*1,3*1,2*1,15; ТЗТ=47,79*1,1*1,3*1,2*1,15; ТЗТм=126,6*1,1*1,3*1,2*1,15
	100 м2 постели
	1 394,82
	6 765,46
	
	
	
	17 638
	
	249,84
	74,95

	19
	ТЕР44-01-026-04
	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей грубое
	1,5
	13 961,39
	12 693,38
	0
	124 105
	16 529
	107 576
	0
	85,74
	128,61

	
	(0) ТЕР44 Т.Ч. П. 3.18.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.15.1; ТЕР44 Т.Ч. П. 3.11.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,65; НР=94765 (0,98) (1,15*0,85); СП=42548 (0,44) (0,65*0,85*0,8); ЗП=706,81*1,3*1,2*1,15; ЭММ=7075,46*1,3*1,2*1,15; ЗПм=3428,33*1,3*1,2*1,15; ТЗТ=47,79*1,3*1,2*1,15; ТЗТм=126,6*1,3*1,2*1,15
	100 м2 постели
	1 268,01
	6 150,43
	
	
	
	80 171
	
	227,13
	340,7

	ИТОГО:
	2 102 703
	190 937
	1 706 164
	205 602
	1 431,72

	
	
	
	839 543
	
	3 651,21

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Зарплата
	190937
	1
	190 937

	Машины и механизмы
	1706164
	1
	1 706 164

	Материалы
	205602
	1
	205 602

	Итого по неучтенным материалам
	0
	53 912

	Итого
	0
	2 156 615

	Итого накладных расходов
	0
	1 010 789

	Итого сметной прибыли
	0
	453 410

	Итого по разделу
	0
	3 620 814

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	№3 Работы на береговой части

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	ТЕР46-03-010-03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	0,02
	7 502,82
	4 759,91
	0
	1 695
	477
	343
	0
	152,13
	3

	
	(0) ТЕР46 Т.Ч. П. 3.3.А; ТЕР46 Т.Ч. П. 3.4.
	Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8); ЗП=1994,84*1,25*1,1; ЭММ=3461,75*1,25*1,1; ЗПм=582,66*1,25*1,1; ТЗТ=110,64*1,25*1,1; ТЗТм=30,57*1,25*1,1
	100 отверстий
	2 742,91
	801,16
	
	
	
	139
	
	42,03
	1

	2
	ТЕР22-01-012-06
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 200 мм
	0,024
	21 034,58
	14 085,56
	0
	6 627
	1 449
	1 761
	0
	354
	8

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	Изп=8,69; Иэмм=5,21; Имат=3,45; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=11581,7*0,6; ЭММ=23475,93*0,6; ЗПм=4292,06*0,6; Мат=235502,64*0; ТЗТ=590*0,6; ТЗТм=187,59*0,6
	1 км трубопровода
	6 949,02
	2 575,24
	
	
	
	537
	
	112,55
	3

	3
	ТЕР22-01-012-06
	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм
	0,024
	270 560,27
	23 475,93
	235 502,64
	30 544
	2 415
	2 935
	19 500
	590
	14

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,21; Имат=3,45; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8)
	1 км трубопровода
	11 581,7
	4 292,06
	
	
	
	895
	
	187,59
	5

	4
	ТЕРр66-26-04
	Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм
	2
	98,63
	58,52
	0
	2 334
	697
	749
	0
	2,45
	5

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=6,4; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)
	1 задвижка
	40,11
	9,46
	
	
	
	164
	
	0,37
	1

	5
	ТЕР22-03-006-06
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм
	2
	1 468,5
	55,3
	1 344,78
	20 350
	1 189
	641
	16 272
	3,93
	8

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,8; Имат=6,05; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8)
	1 задвижка 
	68,42
	6,77
	
	
	
	118
	
	0,25
	1

	6
	ТЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	0,01
	2 635,34
	48,34
	1 433,88
	306
	100
	2
	62
	75,22
	1

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=4,35; Имат=4,34; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8)
	1 м3 заделки
	1 153,12
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	ИТОГО:
	61 856
	6 327
	6 431
	35 834
	39

	
	
	
	1 853
	
	11

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Зарплата
	6327
	1
	6 327

	Машины и механизмы
	6431
	1
	6 431

	Материалы
	35834
	1
	35 834

	Итого по неучтенным материалам
	0
	0

	Итого
	0
	48 592

	Итого накладных расходов
	0
	8 547

	Итого сметной прибыли
	0
	4 717

	Итого по разделу
	0
	61 856

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Итого
	0
	4 136 729

	НДС
	4136729*0,18
	18%
	744 611,22

	Итого
	0
	4 881 340,00




