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              «16» июля 2018 года

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация Гостицкого сельского поселения), именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Лебедева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Центр техногенной безопасности «АРГХОН» (далее — ООО ЦТБ «АРГХОН»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кудрявцева Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (№ извещения 0145300002718000006) от 05.07.2018 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее — Работы), в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание), Приложением №2 (Локальная смета), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта. 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 октября 2018 года..
1.4. Место выполнения работ:  Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, дворовая территория домов № 1-3а-5.

1.5. ИКЗ  18347130080884707010010008001499244 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Цена настоящего Контракта составляет: 4137531 (Четыре миллиона сто тридцать семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 25 копеек, в т.ч. НДС 18% - 631148,84 рублей.
В том числе: 
Средства субсидий из федерального бюджета 932000 (Девятьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 142169 (Сто сорок две тысячи сто шестьдесят девять) рублей 50 копеек.
Средства субсидий из областного бюджета Ленинградской области 3068000 (Три миллиона шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 468000 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Средства бюджета Гостицкого сельского поселения 137531 (Сто тридцать семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 25 копеек, в том числе НДС 18% - 20979 (Двадцать тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 34 копейки.
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей.
Цена Контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, доставки, погрузо-разгрузочных, установочных работ и другие обязательные платежи, затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.2. Источник финансирования – Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.
2.3. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего контракта.
2.4. Оплата по контракту производится Заказчиком, единовременно по безналичному расчёту, в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

В случае изменения расчётного счёта Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счёт Подрядчика, несет Подрядчик.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.6. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком 
2.7. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик, на время выполнения работ по настоящему контракту, назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов.
3.1. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ.
3.1.2. Принимать выполненные работы и производить их оплату, согласно раздела 4 настоящего контракта.
3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:
3.2.1.Надлежащим образом выполнять работы своевременно, качественно и в полном объёме в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.2. Предъявлять Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выполнения работ акты сдачи-приёмки выполненных работ.
3.2.3. Предоставить сведения об ответственном представителе Подрядчика для участия в приёмке объёмов и качества выполненных работ.  
3.2.4. Предоставлять сведения Заказчику в случае невозможности выполнения работ при обстоятельствах указанных в пункте 8 настоящего контракта.
3.2.5. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящего контракта

3.2.6. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия и общий порядок на объектах. 

3.2.7. В  минимально возможный срок и за собственный счёт устранять недостатки по замечаниям Заказчика, а также надзорных органов.

3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.3.2. Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения работ.

3.3.3. Требовать от Подрядчика в установленные настоящим контрактом сроки предоставления результатов работ.

3.3.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Требовать полной оплаты по настоящему контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему контракту.
3.5. В случае существенных нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает настоящий контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приёмка выполненных работ по муниципальному контракту осуществляется Заказчиком по их окончании путём проверки документации, связанной с выполнением работ по муниципальному контракту и оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи акта сдачи-приёмки выполненных работ. 

4.2. Результаты приемки выполненных работ отражаются в актах сдачи-приемки выполненных работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 предоставляются Заказчику по окончании работ. 

4.3. Приемка выполненных работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется представителями Заказчика на основании акта сдачи-приемки выполненных работ. 
4.4. По окончании работ Подрядчик обязан представить техническую документацию, финансовые документы (счет-фактура, счет), подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ по настоящему контракту.
4.5. Для проверки выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик проводит экспертизу. По результатам экспертизы составляется документ о проведенной экспертизе.

4.6. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются выявленные нарушения.

4.7. В случае выявленных нарушений, препятствующих приемке выполненных работ, допущенных Подрядчиком,  Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков, предложений об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.8. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при выполнении работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика.

4.9. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения замечаний, указанных в документе о проведенной экспертизы.

4.10. В случае, если по результатам экспертизы не установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются факты о надлежащем выполнении работ. В таком случае акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после подписания документов о проведенной экспертизе.

4.11. Датой  выполнения работ по настоящему контракту считается день подписания Сторонами (их представителями - уполномоченными на то лицами) акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.12. Подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для выставления Подрядчиком счета Заказчику на оплату результата выполненных работ.
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия настоящего контракта на весь объём произведённых работ. 

5.2. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения работ по настоящему контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых.

5.2. Заказчик в момент приема выполненных Работ производит (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) экспертизу выполненных Работ с целью определения соответствия выполненных Работ, техническому заданию и локальной смете.

5.3. Качество выполненных Работ гарантируется Подрядчиком.

5.4. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с момента подписания товарно-транспортных накладных и акта выполненных работ:  36 месяцев.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила) 

6.3. Неустойка (пени, штраф) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.4. Ответственность Заказчика:
6.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.
6.4.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере 5000 (Пять тысяч) руб. 00 коп.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. Ответственность Подрядчика:
6.5.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5 % от цены контракта (этапа), что составляет 206876 (Двести шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) руб. 56 коп.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:
а)10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. руб. до 500 млн. руб. (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. руб. до 2 млрд. руб. (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. руб. до 5 млрд. руб. (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб. (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. руб..
В случае если настоящий контракт заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 10 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. руб. до 20 млн. руб. (включительно).
В случае если настоящий контракт будет заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная  (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. руб.;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно).

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5000 (Пять тысяч) руб. 00 коп.
Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. руб.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. В случае нарушения сроков выполнения Работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ до момента зачисления суммы пени на счёт Заказчика. 

6.8. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных Работ до их передачи в установленном законом порядке Заказчику - несет Подрядчик.

6.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении электронного аукциона, что составляет 206876 (Двести шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек.

Если Подрядчиком, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере 1,5 раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки в соответствии со ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.2. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

8.3. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.
8.4. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, находятся на счете Заказчика в течение срока действия Контракта.

Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного обращения Подрядчика к Заказчику.

8.5. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта по каким-либо причинам перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях, установленных Документацией об аукционе в электронной форме.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик имеет право удержать сумму обеспечения исполнения Контракта в бесспорном порядке, предоставленного в соответствии с настоящим Контрактом.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Подрядчиком Заказчику.

10.5. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

10.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.7. Изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированнные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированным лицами, работниками или посредниками.

11.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств, а в части осуществления окончательных расчётов между Сторонами по настоящему Контракту не позднее 31 декабря 2018 года.
12.2. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу.
12.3. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа.
12.4. Приложение к настоящему контракту
- Приложение № 1 - Техническое задание
- Приложение № 2 - Локальная смета
- Приложение №3 - Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта
- Приложение №4 - Акт приема-передачи объекта 
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Администрация муниципального образования Гостицкое  сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
Юридический адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а.

Банковские реквизиты: 

УФК по Ленинградской области 

(Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118)

Р/счет 40204810300000001605

Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001    ИНН 4713008088

КПП 470701001   ОКПО 04184793

ОКТМО 41642424

Адрес электронной почты: adm-gostici@yandex.ru 

Тел. 64-649, факс 64-649 

Заказчик: 
Глава администрации муниципального образования

____________ / Лебедев В.Ф. /
	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «АРГХОН» 
Юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., дом 1, корпус 1, лит. А, пом. 9-Н, офис 21
ИНН: 7840047102
КПП: 780601001
ОГРН: 1167847114280
ОКПО: 80535784
Расчетный счет: 40702810800000003653
Банк: АО "АБ "РОССИЯ"
БИК: 044030861
Корр. счет: 30101810800000000861
Адрес электронной почты: arghon.ctb@gmail.com 
Телефон: (812) 935-15-25 
Подрядчик:
Генеральный директор
_____________________/ Кудрявцев В.В. /


Приложение №1 к муниципальному контракту
№ 0145300002718000006-0273507-01 от 16.07.2018 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
1. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, дворовая территория домов № 1-3а-5.
2.12. Сроки выполнения работ: 
2. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
3. Начальная (максимальная) сумма контракта в руб. 4137531 (Четыре миллиона сто тридцать семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 25 копеек.
4. Источник финансирования:Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.
5. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 октября 2018 года.
6. Объем работ. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и  данным ТЗ
7. Требования, предъявляемые к выполняемым работам: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям.
Подрядчик выполняет все работы в соответствии с техническим заданием и локальной сметой в сроки, предусмотренные контрактом.
8. Ведомость объема работ.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Лестничные марши

	1
	Разборка лестничных маршей на одном косоуре 
	100 м2 горизонтальной проекции
	0.45
[30*1.5/100]

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2  
	100 м3 грунта
	0.225
[45*0.5/100]

	3
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0.225

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 
	1 т груза
	40.5
[22.5*1.8]

	5
	Устройство основания под фундаменты песчаного 
	1 м3 основания
	13.5
[45*0.3]

	6
	Устройство основания под фундаменты щебеночного 
	1 м3 основания
	9
[45*0.2]

	7
	Устройство подстилающих слоев бетонных 
	1 м3 подстилающего слоя
	6

	8
	Установка маршей без сварки массой до 1 т 
	100 шт. сборных конструкций
	0.15

	
	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1) 
	 м3
	9.15
[0.61*15]

	9
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида 
	100 м ограждения
	0.6
[30*2/100]

	Раздел 2. Детская площадка

	1
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  
	1000 м3 грунта
	0.228
[456*0.5/1000]

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 
	1 т груза
	410.4
[228*1.8]

	3
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме   
	1000 м2 поверхности
	0.456

	
	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 
	 м2
	469.68
[456*1.03]

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.912
[456*0.2/100]

	
	Песок природный для строительных растворов средний
	 м3
	100.32
[91.2*1.1]

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  
	1 т груза
	160.512
[100.32*1.6]

	6
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных  
	1000 м2 основания
	0.456

	
	Исключить: Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм 
	м3
	-86.184

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм 
	 м3
	86.184

	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км 
	1 т груза
	130.2336
[(6.84+86.184)*1.4]

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.456
[456*0.1/100]

	
	Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм 
	 м3
	57.456
[45.6*1.26]

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  
	1 т груза
	80.4384
[57.456*1.4]

	Раздел 3. Дорожки из отсева

	1
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0.0455
[91*0.5/1000]

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  
	1 т груза
	81.9
[45.5*1.8]

	3
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме  
	1000 м2 поверхности
	0.091

	
	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 
	 м2
	93.73
[91*1.03]

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.182
[91*0.2/100]

	
	Песок природный для строительных растворов средний
	 м3
	20.02
[18.2*1.1]

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  
	1 т груза
	32.032
[20.02*1.6]

	6
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных  
	1000 м2 основания
	0.091

	
	Исключить: Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм 
	м3
	-17.199

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм 
	 м3
	17.199

	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  
	1 т груза
	25.9896
[(1.365+17.199)*1.4]

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.091
[91*0.10/100]

	
	Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм 
	 м3
	11.466
[9.1*1.26]

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  
	1 т груза
	16.0524
[11.466*1.4]

	Раздел 4. Уширение

	1
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.035
[70*0.5/1000]

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  
	1 т груза
	63
[35*1.8]

	3
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме  
	1000 м2 поверхности
	0.07

	
	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 
	 м2
	72.1
[70*1.03]

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.21
[70*0.3/100]

	
	Песок природный для строительных растворов средний 
	 м3
	23.1
[21*1.1]

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  
	1 т груза
	36.96
[23.1*1.6]

	6
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных 
	1000 м2 основания
	0.07

	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  
	1 т груза
	19.992
[(1.05+13.23)*1.4]

	8
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 
	100 м2 покрытия
	0.7

	
	Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) 
	т
	-4.998

	
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г 
	 т
	4.998

	9
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 к прямым затратам:4 
	100 м2 покрытия
	0.7

	
	Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) 
	т
	-3.388

	
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г 
	 т
	3.388

	Раздел 5. Устройство бортового камня

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.088
[220*0.4*0.1/100]

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм 
	 м3
	11.088
[8.8*1.26]

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  
	1 т груза
	15.5232
[11.088*1.4]

	3
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  
	100 м бортового камня
	2.02

	
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
	 шт.
	202

	4
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  
	100 м бортового камня
	0.18

	
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ 
	 шт.
	18

	Раздел 6. Контейнерная площадка

	1
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  
	1000 м3 грунта
	0.006
[12*0.5/1000]

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  
	1 т груза
	10.8
[6*1.8]

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.036
[12*0.3/100]

	
	Песок природный для строительных растворов средний 
	 м3
	3.96
[3.6*1.1]

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  
	1 т груза
	6.336
[3.96*1.6]

	5
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных  
	1000 м2 основания
	0.012

	6
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03  к прямым затратам: 5 
	1000 м2 основания
	-0.012

	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  
	1 т груза
	2.3688
[(0.18+2.268-0.756)*1.4]

	8
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских  
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.012
[12*0.1/100]

	9
	Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент 
	100 столбов
	0.07

	
	Болты анкерные 
	 т
	0.0021

	
	Анкер-болт Mungo М3 10х130 мм 
	100 шт.
	0.28
[7*4/100]

	
	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т 
	 кг
	42

	10
	Облицовка ворот стальным профилированным листом  
	100 м2
	0.1

	
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7 
	 т
	0.07622
[7.4*10*1.03/1000]

	Раздел 7. Ограждение

	1
	Устройство металлических пешеходных ограждений 
	100 м
	1.79

	
	Решетка ограждения металлическая ОСА-Т15-00 высотой 0,5 м 
	 п.м
	179

	
	Стойки металлические оцинкованные с козырьком 
	 т
	1.432

	
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	 м3
	3.65

	Раздел 8. Устройство газона

	1
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом  
	100 м2
	1.57

	2
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 
	100 м2
	1.57

	Раздел 9. Устройство детских площадок

	1
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 3 т  
	1 шт.
	1

	
	Г-2023 Игровой комплекс "NEXT" (или аналог)
	комп
	1

	2
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т
	1 шт.
	1

	
	Т-146 Спортивный комплекс (или аналог)
	комп
	1

	3
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т
	1 шт.
	2

	
	ПЕ59 Песочный дворик (или аналог)
	комп
	1

	
	Т-2032 Беседка "NEXT" (или аналог)
	комп
	1

	4
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т
	1 шт.
	1

	
	К-23 Карусель (или аналог)
	комп
	1

	5
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т
	1 шт.
	6

	
	Кр-16/2 Каркас качелей маятниковых двойных (или аналог)
	комп
	1

	
	ТИП-1 Цепной подвес ТИП-1 (380) к качелям К 16/2 (или аналог)
	комп
	1

	
	ТИП-5 Цепной подвес ТИП-5 (380) к качелям К 16/2 (или аналог)
	комп
	1

	
	К-2013 Качели маятниковые на жесткой подвеске "NEXT" (или аналог)
	комп
	1

	
	МК-8 Качалка-Балансир "NEXT" (или аналог)
	комп
	1

	
	МК-21 Качалка на пружине (двойная фиг.) (или аналог)
	комп
	1

	
	МК-21/2  Качалка на пружине (или аналог)
	комп
	1

	
	ИС-01 Информационный стенд
	комп
	1

	6
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0.17

	
	У-21 с/в Урна ж/б с ведром (или аналог)
	комп
	14

	
	С-32 Скамейка (или аналог)
	комп
	3

	Раздел 10. Освещение

	1
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных  
	1 опора
	1

	
	Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) 
	 шт.
	1

	2
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника  
	1000 м
	0.03

	
	Исключить: Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 
	100 шт.
	-0.0186

	
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0
	1000 м
	0.03

	
	Крюк бандажный SOT 29.10 (
	шт.
	2

	
	Лента бандажная  СОТ37 
	шт.
	4

	
	Скрепа СОТ36 
	шт.
	4

	
	Зажим анкерный (СИП) SO 157.1 
	100 шт.
	0.02

	
	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 
	100 шт.
	0.14

	3
	Установка светильников с лампами люминесцентными 
	1 светильник
	4

	
	Кронштейн К1П 1,2х1,5 
	шт.
	4

	
	Светильник LED 100  
	шт.
	4

	4
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0.17

	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0.017

	5
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям 
	100 м
	0.04

	
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.004


Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также должно соответствовать приложению к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».
9. Общие требования к выполнению работ
Срок выполнения работ –  с момента заключения контракта по 01 октября 2018 года.
Подрядчик обязан приступить к выполнению работ согласно условиям контракта и настоящего технического задания, при невыполнении данного условия, заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к подрядчику. Размер штрафных санкций указан в проекте контракта.
Выполнять работы в установленные сроки, надлежащего качества.
Частичное выполнение работ не допускается.
В случае, выполнения работ с отступлениями от условий Контракта, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумные (оговоренные Сторонами) сроки.
До момента начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику утвержденные исполнительные сметы с учетом поправочного коэффициента в зависимости от выигранной суммы аукциона.
Заказчик производит контроль качества выполненных работ в течение всего периода проведения работ. Акты на скрытые работы подписываются после их приемки, по мере выполнения Подрядчиком и письменном уведомлении Заказчика. Подписание акта о приемке выполненных работ производится после принятия качества выполненных
Производство работ и организационно технологическая схема производства работ определяются подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, в полном соответствии условиям контракта. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам и нормам законодательства Российской Федерации. Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения работ, регламентированную нормативными документами.
Необходимым условием выполнения работ является предоставление заказчику сертификатов качества и паспортов на применяемые материалы и оборудование. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в техническом задании, сметной документации и прочих приложениях к контракту. В случае, если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании.
Производство работ должно выполняться с надлежащим геодезическим сопровождением объекта.
Все используемые материалы и изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Показатели лабораторных испытаний должны соответствовать требованиям СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги" в части требований к толщине укладываемых слоев дорожной одежды - в соответствии с ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".
Работы по обустройству пешеходных дорожек должны предусматривать мероприятия по созданию доступной среды передвижения для инвалидов и маломобильных групп населения. В том числе сопряжение пешеходной дорожки с транспортными проездами должно быть выполнено путём занижения части пешеходной дорожки. В месте съезда высота бордюрных камней не должна быть выше 4 см.
Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами подрядчика.
Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.
До начала выполнения работ подрядчик обязан:
- оформить разрешение на производство земляных работ, согласовать проведение земляных работ с эксплуатационными службами, объекты которых находятся на территории благоустройства;
- предоставить (по запросу заказчика):
· общий журнал работ;
· технологические карты;
· сертификаты о поверке геодезических приборов и измерительного оборудования используемых на объекте;
· график производства работ.
Заказчик передает объект подрядчику согласно акта передачи объекта в работу.
Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности движения в границах передаваемого объекта, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с "Инструкцией по организации движения в местах производства работ".
Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журнала производства работ и актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, по указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет. Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.
В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
Подрядчик возмещает ущерб, причиненный заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ, в случае установления прямой вины Подрядчика.
В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.
Подрядчик информирует заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, установленные с заказчиком.
В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность заказчика.
10. Требования к детскому, спортивному оборудованию и выполнению работ:
1. Все кромки фанеры должны быть тщательно отшлифованы и закруглены во избежание расщепления. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, покрыты грунтом и окрашены. Фанера и столбы должны быть окрашены двухкомпонентными красками на водной основе, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на уличных детских площадках. 
2. Металлические элементы, стальные детали и конструкции обязательно должны быть окрашены порошковыми красками. Применение иных видов покрытий не допускается. Перед покраской металл должен пройти тщательную антикоррозийную обработку.
3. Металлические детали должны иметь плавные радиусы, все швы должны быть тщательно обработаны в соответствии с ГОСТ. Крепежные элементы должны быть оцинкованы. 
4. Изделие не должно иметь острых углов, все углы закруглены в соответствии с ГОСТ.
5. Изделия должны быть оформлены в едином стиле, цветовом решении и согласованы с заказчиком.
6. Изделия должны быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри. Для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила, барьеры, поручни, которые должны полностью обхватываться рукой для поддержки. Выступающие гайки, болтовые соединения и торцы столбов должны закрываться пластиковыми заглушками, размеры отверстий, решеток, сеток и др. не должны представлять опасности для застревания пальцев рук, ног, головы, одежды ребенка.
7. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям стандартов, техническим условиям, установленным для данного вида продукции, в том числе соответствовать требованиям ГОСТов. 
Детское игровое и спортивное оборудование должно соответствовать европейским стандартам безопасности для детских игровых площадок EN 1176.
8. При поставке необходимо предоставить паспорт на оборудование, инструкции по эксплуатации, включающие информацию о назначении, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. 
9. Планировку и расположение снарядов на местности, а также сборку, монтаж и установку малых архитектурных форм произвести специалистами согласно стандартам безопасности для игровых площадок. Расположение элементов на детской и спортивной площадках необходимо согласовать с Заказчиком.
11. Требования к газонному ограждению 
Ограждение должно быть выполнено в едином размере, качестве, дизайне. Полимерная окраска, в комплекте безопасная заглушка, цвет черный. Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.
При нанесении грунтовки проводится обязательная подготовка поверхности, путем проведения зачистки металла с использованием зачистных кругов, наждачной бумаги. Обязательно проводится зачистка швов конструкции. Недопустимы никакие загрязнения очищенной поверхности (смазки, масла, жиры, растворители, пыль, грязь, краски, кислоты, щелочи, вода). Обезжиривание после очистки производится специальным растворителем. Грунтовка должна быть выполнена в два слоя.
В случае если электросварка конструкции производится после нанесения первого слоя грунта, монтажные (сварочные) швы конструкции подлежат обязательной обработке и дополнительно покрываются грунтом.
12. Требования к безопасности выполнения работ по охране труда
Во время выполнения работ подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой со светоотражающими вставками, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ.
Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.
Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.
13. Хранение и вывоз материалов от разборки элементов благоустройстваи вывоз мусора
Снятый слой существующего асфальтобетонного покрытия, ограждения, бетонные плиты подлежат утиизации.
Элементы детского оборудования являются собственностью Заказчика и передаются ему по актам демонтажа и приема – передачи.
Разработанный грунт вывозится по согласованию с Заказчиком.
Вывоз и размещение на полигоне строительного мусора должно подтверждаться Договором и справкой об утилизации отходов.
Подрядчик отвечает за своевременный вывоз мусора с объекта.
Подрядчик отвечает за санитарное содержание объекта до момента сдачи приемочной комиссии.
14. Порядок сдачи и приемки результатов работ
Проверка работ, выполняемых подрядчиком, производится заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, мероприятия по завершении работ. Мероприятия проводятся заказчиком путем изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.
После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных контрактом, подрядчик письменно уведомляет заказчика о факте завершения работ.
Выполненные работы принимаются комиссией из числа представителей Заказчика в присутствии Подрядчика в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».
Приемка работ оформляется актом приемки законченных работ.
Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных в настоящем техническом задании видов работ, являются:
- гарантийный паспорт на законченные работы в соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 N ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них" - 1 экз.;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 2экз.;
- справка о стоимости выполненных работ КС-3 – 2 экз.;
- журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7);
- журнал укладки асфальтобетонной смеси;
- акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций в соответствии с РД-11-02-2006 - 2экз.;
- акты приема-передачи;
- сертификаты качества, паспорта на строительные материалы и оборудование;
- паспорта на поставляемое оборудование.
Непредставление полного комплекта отчетной документации является основанием для отказа заказчика от принятия результатов выполненных работ.
15. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
Гарантийный срок на выполненные работы считается с даты подписания актов выполненных работ. 
Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком.
Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 36 месяцев после полного завершения работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №  КС-2) и  справки о стоимости работ и затрат (форма № КС-3).
В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект для устранения за свой счет возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов выполненных работ   Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины подрядчика предъявляются ему  в полном объеме.
	Заказчик

Глава администрации муниципального образования

_______________  В.Ф. Лебедев
	Подрядчик

Генеральный директор

_______________  В.В. Кудрявцев
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АКТ
передачи-приемки объекта для выполнения работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

дер. Гостицы







                  «____»_________2018 г.
Мы, нижеподписавшиеся представители:
от Муниципального заказчика – 






  _____________





должность, фамилия, имя, отчество
от Подрядчика: 




___ 
должность, фамилия, имя, отчество
	произвели осмотр и установили, что передаваемый объект для выполнения работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»


(наименование и местонахождение объекта)
соответствует условиям  контракта и требованиям к техническому заданию;

все вышеперечисленное принимается:

	


(наименование подрядной организации)
для проведения работ и находится на ответственном хранении на весь срок выполнения работ до сдачи объекта и/или выполненных работ в установленном контрактом порядке.
Со дня подписания Акта Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта и соблюдение на объекте правил пожарной безопасности и техники безопасности при организации и проведении Работ. 
	Объект сдал Заказчик, в лице:
	Объект принял Подрядчик, в лице:

	__________________ /_________________/
	__________________/ _________________ /




Приложение №2 к муниципальному контракту

№ 0145300002718000006-0273507-01 от 16.07.2018 года
Локальная смета
Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: дефектная ведомость
Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 05.2018 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2015 г.)
Сметная стоимость: 4137531.25 руб.
Нормативная трудоемкость: 1318.95 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 208135.72 руб.
	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Лестничные марши
	
	
	

	1
	ТЕР 46-04-013-01
	Разборка лестничных маршей на одном косоуре  Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 4.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 9.44, (Н.Р. 110*0,85*0,9 = 84% = 29988.29 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 17136.17 руб.)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0.45
[30*1.5/100]
	9203,23
7735.72
	1314.59
343.11
	37726.51
	34184.15
	2892.76
1516.20
	518.48
18.79
	233.32
8.46
	
	
	

	2
	ТЕР 01-02-056-02
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, (Н.Р. 80*0,85*0,9 = 61% = 5738.55 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 2916.31 руб.)
	100 м3 грунта
	0.225
[45*0.5/100]
	4257,73
4257.73
	0
0
	9407.45
	9407.45
	0
0
	267.95
0
	60.29
0
	
	
	

	3
	ТЕР 01-02-060-02
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, (Н.Р. 80*0,85*0,9 = 61% = 1362.11 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 692.22 руб.)
	100 м3
	0.225
	1010,62
1010.62
	0
0
	2232.97
	2232.97
	0
0
	71.07
0
	15.99
0
	
	
	

	4
	ТСЦП 03-21-01-010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,04,
	1 т груза
	40.5
[22.5*1.8]
	14,99
0
	14.99
0
	4273.95
	0
	4273.95
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	5
	ТЕР 08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты песчаного  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.26, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 5.86, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 5896.97 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 3424.05 руб.)
	1 м3 основания
	13.5
[45*0.3]
	204,47
40.94
	48.39
6.89
	17972.32
	5427.42
	3436.17
913.41
	2.65
0.36
	35.78
4.86
	
	
	

	6
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 4.9, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.85, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 4546.94 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 2640.16 руб.)
	1 м3 основания
	9
[45*0.2]
	457,94
42.72
	80.04
12.60
	15902.72
	3775.59
	3529.76
1113.59
	2.76
0.68
	24.84
6.12
	
	
	

	7
	ТЕР 11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.78, к материалам: 4.41, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 3704.14 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 2009.69 руб.)
	1 м3 подстилающего слоя
	6
	725,26
66.88
	0.30
0
	21363.77
	3940.57
	10.40
0
	4.21
0
	25.26
0
	
	
	

	8
	ТЕР 07-05-014-03
	Установка маршей без сварки массой до 1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.8, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6., (Н.Р. 155*0,85*0,9 = 119% = 10127.00 руб. С.П. 100*0,8*0.85 = 68% = 5786.85 руб.)
	100 шт. сборных конструкций
	0.15
	13508,86
4029.30
	8920.56
1748.08
	15537.23
	5935.16
	9098.97
2574.92
	239.98
71.26
	36.00
10.69
	
	
	

	
	403-0230
	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	9.15
[0.61*15]
	(19401.39)
	
	(177522.72)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР 07-05-016-03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.06, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.44, (Н.Р. 155*0,85*0,9 = 119% = 9118.22 руб. С.П. 100*0,8*0.85 = 68% = 5210.41 руб.)
	100 м ограждения
	0.6
[30*2/100]
	29785,68
1287.89
	442.96
12.58
	117602.71
	7588.25
	1610.60
74.12
	72.23
0.51
	43.34
0.31
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	242019.63
	72491.56
	24852.61
6192.24
	
	474.82
30.44
	
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	72491.56
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	24852.61
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	6192.24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	144675.46
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	177522.72
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	419542.35
	72491.56
	24852.61
6192.24
	
	474.82
30.44
	
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	70482.22
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	490024.57
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	39815.86
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	529840.43
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Детская площадка
	
	
	

	1
	ТЕР 01-01-014-08
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 9.82, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 3164.43 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 1328.28 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.228
[456*0.5/1000]
	9444,53
286.26
	9158.28
1458.61
	15341.07
	640.93
	14700.14
3265.77
	19.35
59.46
	4.41
13.56
	
	
	

	2
	ТСЦП 03-21-01-010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,04,
	1 т груза
	410.4
[228*1.8]
	14,99
0
	14.99
0
	43309.35
	0
	43309.35
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-016-05
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.69, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 8937.30 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 4801.03 руб.)
	1000 м2 поверхности
	0.456
	2623,63
1394.03
	1227.59
255.44
	10424.46
	6242.36
	4175.97
1143.84
	91.71
10.28
	41.82
4.69
	
	
	

	
	101-2695
	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м2
	469.68
[456*1.03]
	(27.17)
	
	(12761.21)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.44, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 7347.08 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 3946.78 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.912
[456*0.2/100]
	3235,72
274.78
	2950.14
403.21
	22516.64
	2460.89
	20017.53
3611.08
	18.08
17.35
	16.49
15.82
	
	
	

	
	408-0141
	Песок природный для строительных растворов средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	100.32
[91.2*1.1]
	(561.64)
	
	(56343.73)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТСЦП 03-21-01-130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,44,
	1 т груза
	160.512
[100.32*1.6]
	77,00
0
	77.00
0
	91954.12
	0
	91954.12
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	6
	ТЕР 27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.49, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 11663.94 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 6265.75 руб.)
	1000 м2 основания
	0.456
	62118,32
663.84
	7392.89
1488.86
	84212.43
	2972.62
	19856.12
6667.00
	42.88
62.40
	19.55
28.45
	
	
	

	
	408-0008
	Исключить: Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (ценА: 263,56*2,49)
	м3
	-86.184
	(656.26)
	
	(-56559.11)
	
	
	
	
	
	
	

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	86.184
	(774.87)
	
	(66781.40)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТСЦП 03-21-01-130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  Индексы:  к стоимости машин: 5,89,
	1 т груза
	130.2336
[(6.84+86.184)*1.4]
	77,00
0
	77.00
0
	59064.85
	0
	59064.85
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	8
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.6, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 5738.67 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 3082.76 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.456
[456*0.1/100]
	5024,25
426.45
	4582.68
632.68
	17818.10
	1909.61
	15881.74
2833.09
	27.82
25.75
	12.69
11.74
	
	
	

	
	408-0456
	Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	57.456
[45.6*1.26]
	(1084.41)
	
	(62305.86)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТСЦП 03-21-01-130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,6,
	1 т груза
	80.4384
[57.456*1.4]
	77,00
0
	77.00
0
	47072.55
	0
	47072.55
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	391713.57
	14226.41
	316032.37
17520.78
	
	94.96
74.26
	
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	14226.41
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	316032.37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	17520.78
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	61454.79
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	141633.09
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	533346.66
	14226.41
	316032.37
17520.78
	
	94.96
74.26
	
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	36851.42
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	570198.08
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	19424.60
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	589622.68
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Дорожки из отсева
	
	
	

	1
	ТЕР 01-01-014-08
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 9.82, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 631.49 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 265.07 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.0455
[91*0.5/1000]
	9444,53
286.26
	9158.28
1458.61
	3061.48
	127.90
	2933.58
651.72
	19.35
59.46
	0.88
2.71
	
	
	

	2
	ТСЦП 03-21-01-010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,04,
	1 т груза
	81.9
[45.5*1.8]
	14,99
0
	14.99
0
	8642.87
	0
	8642.87
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-016-05
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.69, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1783.54 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 958.10 руб.)
	1000 м2 поверхности
	0.091
	2623,63
1394.03
	1227.59
255.44
	2080.31
	1245.73
	833.36
228.27
	91.71
10.28
	8.35
0.94
	
	
	

	
	101-2695
	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м2
	93.73
[91*1.03]
	(27.17)
	
	(2546.64)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.44, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1466.19 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 787.62 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.182
[91*0.2/100]
	3235,72
274.78
	2950.14
403.21
	4493.46
	491.10
	3994.73
720.63
	18.08
17.35
	3.29
3.16
	
	
	

	
	408-0141
	Песок природный для строительных растворов средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	20.02
[18.2*1.1]
	(561.64)
	
	(11244.03)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТСЦП 03-21-01-130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,44,
	1 т груза
	32.032
[20.02*1.6]
	77,00
0
	77.00
0
	18350.49
	0
	18350.49
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	6
	ТЕР 27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.49, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 2327.68 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 1250.41 руб.)
	1000 м2 основания
	0.091
	62118,32
663.84
	7392.89
1488.86
	16805.56
	593.22
	3962.52
1330.48
	42.88
62.40
	3.90
5.68
	
	
	

	
	408-0008
	Исключить: Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (ценА: 263,56*2,49)
	м3
	-17.199
	(656.26)
	
	(-11287.02)
	
	
	
	
	
	
	

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	17.199
	(774.87)
	
	(13326.99)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТСЦП 03-21-01-130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  Индексы:  к стоимости машин: 5,89,
	1 т груза
	25.9896
[(1.365+17.199)*1.4]
	77,00
0
	77.00
0
	11787.06
	0
	11787.06
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	8
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.6, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1145.22 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 615.20 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.091
[91*0.10/100]
	5024,25
426.45
	4582.68
632.68
	3555.80
	381.08
	3169.38
565.38
	27.82
25.75
	2.53
2.34
	
	
	

	
	408-0456
	Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	11.466
[9.1*1.26]
	(1084.41)
	
	(12433.85)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТСЦП 03-21-01-130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,6,
	1 т груза
	16.0524
[11.466*1.4]
	77,00
0
	77.00
0
	9393.86
	0
	9393.86
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	78170.89
	2839.03
	63067.85
3496.48
	
	18.95
14.83
	
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	2839.03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	63067.85
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	3496.48
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	12264.01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	28264.49
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	106435.38
	2839.03
	63067.85
3496.48
	
	18.95
14.83
	
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	7354.12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	113789.50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3876.40
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	117665.90
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Уширение
	
	
	

	1
	ТЕР 01-01-014-08
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 9.82, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 485.77 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 203.90 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.035
[70*0.5/1000]
	9444,53
286.26
	9158.28
1458.61
	2354.99
	98.39
	2256.60
501.32
	19.35
59.46
	0.68
2.08
	
	
	

	2
	ТСЦП 03-21-01-010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,04,
	1 т груза
	63
[35*1.8]
	14,99
0
	14.99
0
	6648.37
	0
	6648.37
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-016-05
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.69, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1371.96 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 737.00 руб.)
	1000 м2 поверхности
	0.07
	2623,63
1394.03
	1227.59
255.44
	1600.25
	958.26
	641.05
175.59
	91.71
10.28
	6.42
0.72
	
	
	

	
	101-2695
	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м2
	72.1
[70*1.03]
	(27.17)
	
	(1958.96)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.44, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1691.76 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 908.80 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.21
[70*0.3/100]
	3235,72
274.78
	2950.14
403.21
	5184.75
	566.65
	4609.30
831.50
	18.08
17.35
	3.80
3.64
	
	
	

	
	408-0141
	Песок природный для строительных растворов средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	23.1
[21*1.1]
	(561.64)
	
	(12973.88)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТСЦП 03-21-01-130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,44,
	1 т груза
	36.96
[23.1*1.6]
	77,00
0
	77.00
0
	21173.65
	0
	21173.65
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	6
	ТЕР 27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.49, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1790.51 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 961.84 руб.)
	1000 м2 основания
	0.07
	62118,32
663.84
	7392.89
1488.86
	12927.35
	456.32
	3048.09
1023.44
	42.88
62.40
	3.00
4.37
	
	
	

	7
	ТСЦП 03-21-01-130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  Индексы:  к стоимости машин: 5,89,
	1 т груза
	19.992
[(1.05+13.23)*1.4]
	77,00
0
	77.00
0
	9066.97
	0
	9066.97
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	8
	ТЕР 27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 10.46, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 15,33, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 2557.65 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 1373.94 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.7
	3348,28
306.20
	76.11
1.30
	34489.92
	2104.82
	557.28
8.94
	17.39
0.06
	12.17
0.04
	
	
	

	
	410-0054
	Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (ценА: 397,61*15,33)
	т
	-4.998
	(6095.36)
	
	(-30464.61)
	
	
	
	
	
	
	

	
	410-0008
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2018 Ленинградская область 47 )
	 т
	4.998
	(3717.08)
	
	(18577.97)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР 27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01  к прямым затратам: 4 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 11.06, к материалам: 15,55, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1563.37 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 839.83 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.7
	2155,95
187.96
	43.55
0
	22576.73
	1292.04
	337.16
0
	10.67
0
	7.47
0
	
	
	

	
	410-0054
	Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (ценА: 397,61*15,55)
	т
	-3.388
	(6182.84)
	
	(-20947.46)
	
	
	
	
	
	
	

	
	410-0008
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2018 Ленинградская область 47 )
	 т
	3.388
	(3717.08)
	
	(12593.47)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	116022.98
	5476.48
	48338.47
2540.79
	
	33.54
10.85
	
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	5476.48
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	48338.47
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	2540.79
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	62208.03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	-5307.79
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	110715.19
	5476.48
	48338.47
2540.79
	
	33.54
10.85
	
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	9461.02
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	120176.21
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5025.31
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	125201.52
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 5. Устройство бортового камня
	
	
	

	1
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.6, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1107.47 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 594.92 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.088
[220*0.4*0.1/100]
	5024,25
426.45
	4582.68
632.68
	3438.58
	368.52
	3064.90
546.74
	27.82
25.75
	2.45
2.27
	
	
	

	
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	11.088
[8.8*1.26]
	(774.87)
	
	(8591.76)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТСЦП 03-21-01-130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,6,
	1 т груза
	15.5232
[11.088*1.4]
	77,00
0
	77.00
0
	9084.18
	0
	9084.18
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	3
	ТЕР 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0,8 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.26, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 4.32, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 34163.07 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 18352.06 руб.)
	100 м бортового камня
	2.02
	4789,66
1402.49
	112.86
20.85
	58048.31
	27820.35
	1655.11
413.59
	87.49
0.85
	176.73
1.72
	
	
	

	
	403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	202
	(174.39)
	
	(35226.78)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.26, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 4.32, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 3044.23 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 1635.33 руб.)
	100 м бортового камня
	0.18
	5608,24
1402.49
	112.86
20.85
	5809.15
	2479.04
	147.49
36.85
	87.49
0.85
	15.75
0.15
	
	
	

	
	403-8021
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2018 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	18
	(314.89)
	
	(5668.02)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	76380.22
	30667.91
	13951.68
997.18
	
	194.93
4.14
	
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	30667.91
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	13951.68
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	997.18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	31760.63
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	49486.56
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	125866.78
	30667.91
	13951.68
997.18
	
	194.93
4.14
	
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	38314.77
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	164181.55
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	20582.31
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	184763.86
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 6. Контенерная площадка
	
	
	

	1
	ТЕР 01-01-014-08
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 9.82, (Н.Р. 95*0,85*0,9 = 73% = 75.05 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 34.96 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.006
[12*0.5/1000]
	9444,53
286.26
	9158.28
1458.61
	403.72
	16.87
	386.85
85.94
	19.35
59.46
	0.12
0.36
	
	
	

	2
	ТСЦП 03-21-01-010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,04,
	1 т груза
	10.8
[6*1.8]
	14,99
0
	14.99
0
	1139.72
	0
	1139.72
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.44, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85*0,9 = 109% = 261.25 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 155.79 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.036
[12*0.3/100]
	3235,72
274.78
	2950.14
403.21
	888.82
	97.14
	790.17
142.54
	18.08
17.35
	0.65
0.63
	
	
	

	
	408-0141
	Песок природный для строительных растворов средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	3.96
[3.6*1.1]
	(561.64)
	
	(2224.09)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТСЦП 03-21-01-130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,44,
	1 т груза
	6.336
[3.96*1.6]
	77,00
0
	77.00
0
	3629.77
	0
	3629.77
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	5
	ТЕР 27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.49, (Н.Р. 142*0,85*0,9 = 109% = 276.51 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 164.89 руб.)
	1000 м2 основания
	0.012
	62118,32
663.84
	7392.89
1488.86
	2216.12
	78.23
	522.53
175.45
	42.88
62.40
	0.52
0.75
	
	
	

	6
	ТЕР 27-04-005-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03  к прямым затратам: 5 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к стоимости машин: 5.88, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.47, (Н.Р. 142*0,85*0,9 = 109% = -43.88 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = -26.17 руб.)
	1000 м2 основания
	-0.012
	18302,11
0
	1697.81
341.69
	-611.95
	0
	-119.80
-40.26
	0
15.69
	0
-0.19
	
	
	

	7
	ТСЦП 03-21-01-130
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км  Индексы:  к стоимости машин: 5,89,
	1 т груза
	2.3688
[(0.18+2.268-0.756)*1.4]
	77,00
0
	77.00
0
	1074.32
	0
	1074.32
0
	0
0
	0
0
	
	
	

	8
	ТЕР 06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.94, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.04, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 465.58 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 256.07 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.012
[12*0.1/100]
	104682,04
4103.28
	3702.44
835.35
	7857.90
	483.53
	352.77
98.44
	253.76
34.14
	3.05
0.41
	
	
	

	9
	ТЕР 09-08-001-03
	Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.97, к з/п машинистов: 9.82, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 739.46 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 621.57 руб.)
	100 столбов
	0.07
	2780,50
819.13
	1961.36
739.90
	1382.72
	563.07
	819.65
508.61
	50.66
35.25
	3.55
2.47
	
	
	

	
	101-1929
	Болты анкерные (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.0021
	(67010.31)
	
	(140.72)
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-7259
	Анкер-болт Mungo М3 10х130 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	100 шт.
	0.28
[7*4/100]
	(5497.8)
	
	(1539.38)
	
	
	
	
	
	
	

	
	201-0841
	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 кг
	42
	(74.42)
	
	(3125.64)
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР 09-05-001-01
	Облицовка ворот стальным профилированным листом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.81, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 9.79, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 428.87 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 360.50 руб.)
	100 м2
	0.1
	698,27
629.27
	57.71
3.68
	662.52
	617.94
	33.53
3.61
	37.48
0.15
	3.75
0.02
	
	
	

	
	101-3035
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.07622
[7.4*10*1.03/1000]
	(40605.69)
	
	(3094.97)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	18643.66
	1856.78
	8629.51
974.33
	
	11.64
4.45
	
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	1856.78
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	8629.51
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	974.33
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	8157.37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	10124.80
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	28768.46
	1856.78
	8629.51
974.33
	
	11.64
4.45
	
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2202.84
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	30971.30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1567.61
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	32538.91
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 7. Ограждения
	
	
	

	1
	ТЕР 27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.8, к материалам: 3.8, (Н.Р. 142*0,85*0,9 = 109% = 16966.58 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 10117.69 руб.)
	100 м
	1.79
	2105,92
885.53
	175.43
0
	24494.80
	15565.67
	1821.31
0
	55.73
0
	99.76
0
	
	
	

	
	116-0579
	Решетка ограждения металлическая ОСА-Т15-00 высотой 0,5 м (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 п.м
	179
	(1379.01)
	
	(246842.79)
	
	
	
	
	
	
	

	
	201-0925
	Стойки металлические оцинкованные с козырьком (ТУ 5262-002-73088633-09) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 т
	1.432
	(26192.26)
	
	(37507.32)
	
	
	
	
	
	
	

	
	401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	3.65
	(2818.67)
	
	(10288.15)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	24494.80
	15565.67
	1821.31
0
	
	99.76
0
	
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	15565.67
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	1821.31
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	7107.82
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	294638.26
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	319133.06
	15565.67
	1821.31
0
	
	99.76
0
	
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	16966.58
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	336099.64
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	10117.69
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	346217.33
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 8. Устройство газона
	
	
	

	1
	ТЕР 47-01-046-03
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.5, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 7.95, (Н.Р. 115*0,85*0,9 = 88% = 8271.99 руб. С.П. 90*0,8*0.85 = 61% = 5733.99 руб.)
	100 м2
	1.57
	1446,37
607.55
	9.33
2.15
	19830.10
	9366.84
	109.86
33.15
	40.34
0.09
	63.33
0.14
	
	
	

	2
	ТЕР 47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.2, (Н.Р. 115*0,85*0,9 = 88% = 2473.46 руб. С.П. 90*0,8*0.85 = 61% = 1714.56 руб.)
	100 м2
	1.57
	837,01
110.42
	444.36
71.89
	6863.05
	1702.39
	4185.87
1108.36
	6.89
3.43
	10.82
5.39
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	26693.15
	11069.23
	4295.73
1141.51
	
	74.15
5.53
	
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	11069.23
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	4295.73
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	1141.51
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	11328.19
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	26693.15
	11069.23
	4295.73
1141.51
	
	74.15
5.53
	
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	10745.45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	37438.60
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	7448.55
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	44887.15
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 9. Устройство детских площадок
	
	
	

	1
	ТЕРм 37-01-001-08
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 3 т  Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.98, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.1, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 10467.67 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 7388.94 руб.)
	1 шт.
	1
	3337,85
1455.48
	846.31
112.10
	26520.02
	14292.81
	5907.24
1100.82
	83.60
4.57
	83.60
4.57
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	Г-2023 Игровой комплекс "NEXT" (цена: 701780,22/1,18*1,03)
	комп
	1
	(612570.87)
	
	(612570.87)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 37-01-001-04
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т  Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.65, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.01, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2672.31 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 1886.34 руб.)
	1 шт.
	1
	1164,23
383.02
	160.45
17.17
	8559.02
	3761.26
	1066.99
168.61
	22.00
0.70
	22.00
0.70
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	Т-146 Спортивный комплекс (цена: 205902/1,18*1,03)
	комп
	1
	(179728.02)
	
	(179728.02)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 37-01-001-03
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т  Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.3, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.18, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 4957.85 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 3499.66 руб.)
	1 шт.
	2
	706,43
363.87
	86.62
7.36
	11401.24
	7146.41
	1091.41
144.55
	20.90
0.30
	41.80
0.60
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	ПЕ59 Песочный дворик (цена: 139620/1,18*1,03)
	комп
	1
	(121871.69)
	
	(121871.69)
	
	
	
	
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	Т-2032 Беседка "NEXT" (цена: 180118/1,18*1,03)
	комп
	1
	(157221.64)
	
	(157221.64)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 37-01-001-02
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т  Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.32, к материалам: 6.16, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2057.77 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 1452.54 руб.)
	1 шт.
	1
	608,34
308.16
	45.36
0
	4837.14
	3026.13
	241.32
0
	17.70
0
	17.70
0
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	К-23 Карусель (цена: 39552/1,18*1,03)
	комп
	1
	(34524.2)
	
	(34524.20)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 37-01-001-01
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т  Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.29, к материалам: 6.16, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 12207.19 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 8616.84 руб.)
	1 шт.
	6
	602,39
304.68
	42.96
0
	28730.86
	17951.75
	1363.55
0
	17.50
0
	105.00
0
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	Кр-16/2 Каркас качелей маятниковых двойных (цена: 29578*1,03/1,18)
	комп
	1
	(25818.08)
	
	(25818.08)
	
	
	
	
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	ТИП-1 Цепной подвес ТИП-1 (380) к качелям К 18/2 (цена: 4664/1,18*1,03)
	комп
	1
	(4071.12)
	
	(4071.12)
	
	
	
	
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	ТИП-5 Цепной подвес ТИП-5 (380) к качелям К 18/2 (цена:18221/1,18*1,03)
	комп
	1
	(15904.77)
	
	(15904.77)
	
	
	
	
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	К-2013 Качели маятниковые на жесткой подвеске "NEXT" (цена: 38922/1,18*1,03)
	комп
	1
	(33974.29)
	
	(33974.29)
	
	
	
	
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	МК-8 Качалка-Балансир "NEXT" (цена: 23400/1,18*1,03)
	комп
	1
	(20425.42)
	
	(20425.42)
	
	
	
	
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	МК-21 Качалка на пружине (двойная фиг.) (цена: 17004/1,18*1,03)
	комп
	1
	(14842.47)
	
	(14842.47)
	
	
	
	
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	МК-21/2  Качалка на пружине (цена: 26707/1,18*1,03)
	комп
	1
	(23312.04)
	
	(23312.04)
	
	
	
	
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	ИС-01 Информационный стенд (цена: 11770/1,18*1,03)
	комп
	1
	(10273.81)
	
	(10273.81)
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР 07-05-030-11
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 8.15, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.07, (Н.Р. 155*0,85*0,9 = 119% = 5008.22 руб. С.П. 100*0,8*0.85 = 68% = 2861.84 руб.)
	100 шт. сборных конструкций
	0.17
	4404,13
2424.43
	389.43
96.59
	6227.90
	4047.34
	539.56
161.25
	140.96
3.94
	23.96
0.67
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	У-21 с/в Урна ж/б с ведром (цена: 3012/1,18*1,03)
	комп
	14
	(2629.12)
	
	(36807.68)
	
	
	
	
	
	
	

	
	КП ООО "Авен СПб"
	С-32 Скамейка (цена: 6950/1,18*1,03)
	комп
	3
	(6066.53)
	
	(18199.59)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	86276.18
	50225.70
	10210.07
1575.23
	
	294.06
6.54
	
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	50225.70
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	10210.07
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	1575.23
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	25840.41
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1309545.69
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1395821.87
	50225.70
	10210.07
1575.23
	
	294.06
6.54
	
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	37371.01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1433192.88
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	25706.16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1458899.04
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 10. Освещение
	
	
	

	1
	ТЕР 33-04-003-04
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1 к затратам труда машинистов: 1,25*1 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.18, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.2, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 1128.57 руб. С.П. 60*0,8*0.85 = 41% = 519.91 руб.)
	1 опора
	1
	399,84
107.35
	218.18
21.78
	2422.14
	1054.18
	1130.17
213.88
	6.39
1.04
	6.39
1.04
	
	
	

	
	403-2118
	Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	1
	(5685.38)
	
	(5685.38)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР 33-04-017-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1 к затратам труда машинистов: 1,25*1 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.42, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 5.99, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 589.61 руб. С.П. 60*0,8*0.85 = 41% = 271.62 руб.)
	1000 м
	0.03
	13047,15
1352.72
	4561.48
896.04
	2558.84
	398.51
	878.54
263.97
	75.03
46.48
	2.25
1.39
	
	
	

	
	111-3170
	Исключить: Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (цена: 518*4,24)
	100 шт.
	-0.0186
	(2196.32)
	
	(-40.85)
	
	
	
	
	
	
	

	
	502-0878
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	1000 м
	0.03
	(80696.4)
	
	(2420.89)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прайс Минимакс
	Крюк бандажный SOT 29.10 (цена: 348/1,18)
	шт.
	2
	(294.92)
	
	(589.84)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прайс Минимакс
	Лента бандажная  СОТ37 (цена: 96/1,18)
	шт.
	4
	(81.36)
	
	(325.44)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прайс Минимакс
	Скрепа СОТ36 (цена: 22/1,18)
	шт.
	4
	(18.64)
	
	(74.56)
	
	
	
	
	
	
	

	
	111-0153
	Зажим анкерный (СИП) SO 157.1 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	100 шт.
	0.02
	(22529.91)
	
	(450.60)
	
	
	
	
	
	
	

	
	111-0129
	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	100 шт.
	0.14
	(76802.46)
	
	(10752.34)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР 33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1 к затратам труда машинистов: 1,25*1 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1 Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 16.26, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 2184.25 руб. С.П. 60*0,8*0.85 = 41% = 1006.23 руб.)
	1 светильник
	4
	159,52
44.22
	114.89
18.26
	4930.00
	1736.96
	3166.37
717.25
	2.63
1.00
	10.52
4.00
	
	
	

	
	Прайс Минимакс
	Кронштейн К1П 1,2х1,5 (цена: 2989/1,18)
	шт.
	4
	(2533.05)
	
	(10132.20)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Светильник LED 100  (цена: 8500/1,18)
	шт.
	4
	(7203.39)
	
	(28813.56)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.28, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 8.67, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 251.31 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 161.34 руб.)
	100 м кабеля
	0.17
	294,44
180.94
	67.64
4.91
	441.86
	302.06
	72.21
8.20
	9.92
0.20
	1.69
0.03
	
	
	

	
	501-8190
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	1000 м
	0.017
	(26293.92)
	
	(447.00)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям  Индексы:  к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 3.92, к материалам: 7.08, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 182.47 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 117.14 руб.)
	100 м
	0.04
	778,56
573.41
	33.27
0.74
	279.14
	225.24
	5.22
0.03
	32.16
0.03
	1.29
0.00
	
	
	

	
	502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 )
	1000 м
	0.004
	(12552.4)
	
	(50.21)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	10631.98
	3716.95
	5252.51
1203.33
	
	22.14
6.46
	
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	3716.95
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	5252.51
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	1203.33
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	1662.52
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	59701.17
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	70333.15
	3716.95
	5252.51
1203.33
	
	22.14
6.46
	
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4336.21
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	74669.36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2076.23
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	76745.59
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	3506382.41
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	631148.84
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	4137531.25
	
	
	
	


